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Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot

I.CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamo6wienia
Budowa obiektéw malej architektury w msc. Zawady — Otwarta Strefa Aktywnosci.

1.2. Lokalizacja
Zawady, dziatka nr ewid. 370/2, obreb geodezyjny — Zawady, powiat bialostocki, woj. podlaskie, gm.
Zawady.

1.3. Inwestor
Gmina Zawady Plac Wolnosci 12, 16-075 Zawady.
1.4. Jednostka projektowa

~ LEGE ARTIS MONIKA WYKA
ul. Adama Mickiewicza 12/39, 23-210 Krasnik
NIP: 7151832989, REGON: 366150894

1.5. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem inwestycji jest budowa malej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
o charakterze wielopokoleniowym - Otwarta Strefa Aktywnosci (OSA) na dzialce nr 370/2 w msc.
Zawady. W ramach Otwartej Strefy Aktywnosci projektuje sie budoweg sitowni zewngtrznej (6 szt.
urzadzen), montaz lawek i koszy na $mieci, montaz tablicy informacyjnej i 2 stolikéw do gry, nasadzenia
krzewdw 1 obsianie terenu trawa.

Wszelkie prace beda wykonywane na terenie dziatki Inwestora.

1.7. Zakres robdt w szczegolnosci obejmuje:

a) ustawienie i montaz 6 szt. urzadzen sitowni zewnetrznej,

b) montaz tlawek parkowych, oraz koszy na $mieci.

¢) montaz tablicy informacyjnej oraz 2 stolikéw do gry,

d) zagospodarowanie zieleni: nasadzenie krzewow i obsianie terenu trawa.

1.8. Wyszczegélnienie robét towarzyszacych i tymcezasowych;

Do robdt towarzyszacych nalezy przygotowanie i organizacja placu budowy, w tym w szczegdlnosci:
— Wykonanie zasilania placu budowy w energie elektryczna i wodg;
— Tymczasowe wygrodzenie placu budowy.

1.9. Informacja o terenie budowy

Teren dziatki nr ewid. 370/2 jest terenem zabudowanym i nieogrodzonym. Przez teren objety
opracowaniem przebiega sie¢ podziemnego uzbrojenia terenu, nie wchodzi ona jednak w kolizje z
projektowanymi obiektami matej architektury. Projektowana inwestycja nie stwarza barier
architektonicznych i nie zmienia dostepu dla 0sdb niepetnosprawnych.



1.10. Organizacja robot i przekazanie placu budowy

Organizacja rob6t bedgcych przedmiotem realizacji nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Roboty budowlano
— montazowe winny by¢ wykonywane w oparciu o opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robot.
Zaplecze budowy Wykonawca usytuuje na przekazanym placu budowy w miejscu uzgodnionym
z Inwestorem. Wykonawca bedzie prowadzitl roboty w terminach zgodnych z umowag i przyjetym
harmonogramem oraz z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zaméwienia. W ramach organizacji
robot i przygotowania placu budowy wykonawca ma obowigzek dokonaé doboru wiasciwego sprzetu
budowlanego, przewidzianego do wykonania robot. Do prowadzenia robdt Wykonawca wyznaczy
kierownika robdt, posiadajgcego odpowiednie uprawnienia budowlane, zatrudnionego na budowie na stafe.
Przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie. W protokole przekazania Zamawiajacy okresli miedzy
innymi granice przekazanego terenu na potrzeby budowy, wskaze drogi komunikacji wewnetrznej dla
potrzeb budowy oraz punkty poboru energii elektrycznej i wody. Korzystanie z nich przez Wykonawce
bedzie nieodptatne.

1.11. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

~ Wykonawca robdt bierze pelng odpowiedzialno$¢ za dzialanie swojego zakladu na terenie prowadzonych
prac. Sposéb wykonywania robdt winien by¢ tak zorganizowany przez Wykonawce, by zapewnione bylo
bezpieczenstwo zatrudnionym na budowie pracownikom oraz uzytkowanie sasiadujagcych budynkow
mieszkalnych wielorodzinnych. Plac budowy jak i teren zwigzany z wykonywanymi robotami winien by¢
wygrodzony i oznaczony tablicami informacyjno — ostrzegawczymi oraz odpowiednio zabezpieczony przed
dostepem 0s6b trzecich. Wykonawca odpowiada za uszkodzenia istniejacych obiektow kubaturowych,
instalacji naziemnych i podziemnych powstate w wyniku wykonywanych robdt.

1.12. Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

— Podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska naturalnego na terenie budowy i w bezposredniej odleglosci od niego;

— Unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spolecznej, a wynikajacych z przyczyn
powstalych w nastepstwie sposobu jego dzialania;

— Mie¢ szczegdlny wzglad na lokalizacje baz, skfadowisk i utrzymanie drég dojazdowych;

— Unika¢ zanieczyszczenia zbiornikdw i ciekow wodnych oraz powietrza.

1.13. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Roboty bedgce przedmiotem zaméwienia winny by¢ wykonywane z zachowaniem

obowiazujacych przepiséw BHP i PPOZ. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek zapewni¢ realizacje
robét w warunkach bezpiecznych dla zatrudnionych pracownikéw, z zachowaniem odpowiednich wymagan
sanitarnych oraz zabezpieczy¢ budowe przed mozliwoscia powstania pozaru. Wykonawca bedzie
utrzymywal plac budowy i zaplecze sanitarne w nalezytym porzadku, wyposazy zatrudnionych
pracownikow w odpowiednig odziez i $rodki ochrony osobiste;.

Zatrudnieni na budowie pracownicy odbedg niezbedne szkolenia z zakresu BHP, w tym stanowiskowe,
ktore zapewni kierownik budowy/robot.

Ustala sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem ww. wymagan nie podlegaja odrebnej zaplacie i sg
uwzglednione w cenie umownej wykonania rob6ot. Nadzor nad robotami pod wzgledem BHP i PPOZ. nalezy
do obowigzkow kierownika budowy/robot, ktéry winien posiadaé niezbedne w tym zakresie uprawnienia.



1.14. Zabezpieczenie placu budowy

Teren budowy wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ w formie tymczasowego wygrodzenia. Teren
budowy winien by¢ oznaczony tablicami informacyjnymi zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.
Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi
niezbedne instalacje do funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi wewngtrzne.
Wykonaweca jest zobowigzany zapewni¢ na placu budowy niezbedne media takie jak: energie elektryczna,
wode, odprowadzenie Sciekow itp.. Wykonawca zabezpieczy plac budowy i sprzet budowlany przed
dostepem 0s6b trzecich rowniez po godzinach pracy.

1.15. Ciagi komunikacyjne dla potrzeb budowy

Wykonawca dla potrzeb budowy ma obowigzek wykonaé¢ tymczasowe drogi i place sktadowe uzgodnione
z Inwestorem.

1.16. Klasyfikacja robét do wykonania wg Wspoélnego Slownika Zamoéwien —
CPV 45212221-1 Roboty budowlano — montazowe,
CPV 45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placow zaba,
CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych,
CPV 374400004 Sprzet do ¢wiczen fizycznych,
CPV 37410000-5 Sprzet sportowy do uprawiania sportow na wolnym powietrzu,

CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych.

1.17. Okreslenia podstawowe

Zawarte zostaly w ogélnych warunkéw umowy oraz w dokumentacji projektowe;.
2. Wymagania dotyczace wlasciwosci materialéw i wyrobéw budowlanych

2.1. Wymagania ogélne dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o wlasciwosciach uzytkowych
umozliwiajgcych spetnienie wymagan podstawowych okreslonych w art. 5 ust. 1 ,,Prawo Budowlane”,
dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze
z wymaganiami okre§lonymi w szczegotowej specyfikacji techniczne;.

Uzyte materialy budowlane winny posiadac:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, ze wyroby sg zgodne z kryteriami

technicznymi okres§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych — w odniesieniu do wyrobdw
podlegajacych tej certyfikacji;

Deklaracje zgodnosci wykonania wyrobdéw zgodnie z Polskg Normg lub aprobata techniczng - w odniesieniu
do wyrobdw podlegajacych tej certyfikacji.

Dokumenty te Wykonawca ma obowigzek zachowaé¢ do odbioru koncowego inwestycji i przekazaé je
Zamawiajgcemu

2.2. Wymagania og6lne dotyczace przechowywania, transportu, warunkow dostaw i
skladowania materialow i wyrobow



Wykonawca zapewni, aby materialy tymczasowo sktadowane, do czasu, gdy bedg uzyte do budowy, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos$¢ i wilasciwosei oraz by byly dostepne do
kontroli przez Zamawiajgcego. Sposob i miejsce skladowania materialdow powinny byé zgodne
z zaleceniami producenta materiatow.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do stosowania przy realizacji robot

Wykonawca jest odpowiedzialny, by wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane
w trakcie realizacji robot odpowiadaty wymaganiom okre§lonym w art. 10 ustawy ,,Prawo Budowlane”.
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego tryb przekazania informacji o przewidywanym
uzyciu materiatéw i wyrobow do wykonania roboét, a takze o udostepnieniu aprobaty techniczne, certyfikaty
i $Swiadectwa w celu oceny zgodnosci jakosci i przydatnosci w zastosowaniu. Materialy i wyroby
dostarczone przez Wykonawce na budowe, ktorych jako$é jest niezgodna z wymogami powinny by¢
niezwlocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowo — kosztorysowa i specyfikacja techniczna dopuszczaja wariantowe
stosowanie materialdéw 1 wyrobéw budowlanych, nie gorszych jakosciowo i uzytkowo od projektowanych,
Wykonawca wystapi z zamiarem wprowadzenia zmian do Zamawiajacego Zastosowanie wariantowych
i zamiennych materialow przez Wykonawce wymagaé bedzie zgody od Zamawiajgcego i projektanta
obiektu.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robot budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia na budowie sprzgtu o odpowiednich do zakresu robot parametrach
technicznych, sprawnego, nie stwarzajacego zagrozenia bezpieczenstwa oraz zapewniajacych uzyskanie
wykonania rob6t 0 wymaganej jakosci. Sprzet winien by¢ uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem i nie moze
negatywnie oddziatywaé na stan techniczny istniejagcych budynkéw i robdt. Uzyty sprzet winien spelniaé
wymogi ochrony srodowiska w zakresie emisji pytdw, spalin, hatasu i innych zanieczyszczen.

4. Wymagania dotyczace Srodkéw transportowych

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkow transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materialtdw oraz drég transportowych. Ponadto sprzet
transportowy winien by¢ tak dobrany, by uzyty, nie powodowat zagrozenia bezpieczenstwa zatrudnionym
na budowie pracownikom i osobom trzecim. Liczba i rodzaj srodkéw transportowych winien zapewnié
prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz w terminie
przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszcezalnych obcigzen na osie i pozostalych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom technicznym bedg usuniete z terenu budowy.
Wykonawca bedzie naprawiatl na biezgco, na wiasny koszt, wszystkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonywania rob6t budowlanych

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z postanowieniami umowy, z dokumentacja
projektowo — kosztorysowsg, projektem organizacji robot oraz obowigzujagcymi warunkami technicznymi

wykonania rob4t. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ i koszt za wytyczenie i wyznaczenie wszystkich
osi i punktow wysokosciowych zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j



i ustaleniami z nadzorem inwestorskim i projektowym. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

Kontrola wytyczenia osi i wyznaczenia rzednych wysokosciowych przez inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich wyznaczenie. Zalecenia Zamawiajacego dotyczace zachowania
zgodnodci 1 jakosci wykonanych rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie péZniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania dalszych robdt. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie
Wykonawca.

5.2. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i uporzadkowania terenu po budowie, jak
réwniez usuniecie wszelkich zgromadzonych materialéw. Teren zajmowany na czas budowy oraz drogi
komunikacyjne budowy, winny by¢ przywrdcone do stanu pierwotnego.

6. Kontrola, badania robét budowlanych

6.1. Zasady kontroli jakosci robét przez Wykonawce

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot oraz za jakos¢ i zgodnos¢

wbudowanych materialéw i urzadzen z projektem technicznym. Wykonawca ma obowigzek prowadzenia
pomiaréw, prob oraz badan dotyczgcych wykonanych rob6t w celu potwierdzenia ich jakosci zgodnej
z wymogami wynikajagcymi z dokumentacji technicznej, warunkow technicznych wykonania odbioru robot
oraz ze specyfikacja techniczng. Badania i préby winny by¢ wykonywane z nalezyta starannoscig
i czestotliwodcia, zgodnie z wymogami norm i obowiazujacymi procedurami oraz uzgodnieniami
z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wszystkie koszty zwiazane z wykonaniem badafi jakosciowych
materiatlow i robdt ponosi Wykonawca.

Do wykonania rob6t Wykonawca uzyje tylko materiaty, ktére posiadaja:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych;

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata
techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskich norm.

6.2. Kontrola rob6t prowadzona przez inspektora nadzoru budowlanego

Inspektor nadzoru dziatajgcy z ramienia Zamawiajacego jest uprawniony do kontroli

zgodnosci wykonania robdt, ich odbioru, w tym rob6t zanikajacych oraz uzytych materialow i wyrobow.
W tym celu wykonawca ma obowigzek udostepni¢ niezbedne materiaty i dokumenty po$wiadczajgce jakos¢
wykonanych robét jak réwniez informowaé inspektora nadzoru o zakornczonych robotach podlegajacych
odbiorowi. W przypadku watpliwosci inspektor nadzoru ma prawo zazada¢c od Wykonawcy
przeprowadzenia badan, pomiaréw, pobrania probek w celu sprawdzenia zgodnosci i jakosci wykonania
robot. Wszystkie te czynnosci odbywayja si¢ na koszt Wykonawcy.

6.3. Dokumentacja budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra powinna by¢ zgodna z art.3
pkt.13 ustawi ,,Prawo Budowlane” oraz przechowywania jej i udostgpnienia do wgladu przedstawicielom
uprawnionych organéw. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie realizacji inwestycji do odbioru koncowego Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy. Wykonawca ma obowigzek gromadzi¢
i zachowywaé do odbioru koficowego wszelkie dokumenty zwiazane z jakoscig realizowanych robot



i wbudowanych materiatlow, dokonanych préb i odbioréw czesciowych. Dokumenty budowy beda
przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie jakiegokolwiek
z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét
7.1. Zasady dotyczace obmiaru robét i prowadzenia ksiazki obmiaréw robot

Obmiar robét ma za zadanie okreslié faktyczny zakres wykonanych robét wg. stanu na dziefi jego
przeprowadzenia. Obmiar robo6t zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po
ich wykonaniu lecz przed zakryciem. Obmiar rob6t dokonuje kierownik budowy w ksigzce obmiaru robét w
spos6b umozliwiajacy jego sprawdzenie i weryfikacje przez inspektora nadzoru. Roboty mozna uznaé za
nalezycie wykonane pod wzgledem rzeczowym, pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji techniczno — kosztorysowej i specyfikacjach technicznych. Ilo$¢ wykonanych
robot podaje sie w jednostkach ustalonych w przedmiarze robdt. W przypadku powstania réznicy miedzy
przedmiarem a obmiarem robot, Wykonawca po stwierdzeniu tego faktu ma obowigzek poinformowac
0 powyzszym Zamawiajgcego. Zasada ta dotyczy rowniez robot dodatkowych okreslonych na podstawie
vrotokotu koniecznos$ci dla ktorych zostat wykonany przedmiar robét. Obmiar robot potwierdzony przez
inspektora nadzoru stanowi podstawe do okreslenia stopnia zaawansowania robot.

7.2. Kontrola obmiarow robot

Wykonawca winien przekazac sporzgdzony obmiar robdt do sprawdzenia inspektorowi nadzoru w okresie
umozliwiajgcym dokonania kontroli prawidlowosci okreslenia ilosci wykonanych robdt, co ma istotne
znaczenie w odniesieniu do robdt zanikajacych lub podlegajacych zakryciu.

8. Odbior robé6t budowlanych

8.1. Wystepuja nastepujace rodzaje odbioréw technicznych:

-W odniesieniu do poszczegdlnych zakresdw robot:

Odbidr robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, czgsciowe lub etapowe.
- W odniesieniu do catej inwestycji:

Odbior konicowy i przekazanie obiektu do uzytkowania;

Odbidr pogwarancyjny dokonany po uptywie terminu gwarancji.

8.2. Tryby zwolania odbioréw

Odbioru robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu dokonuje inspektor nadzoru po

uprzednim zgloszeniu przez Wykonawce. Roboty do odbioru czegsciowego zglasza Zamawiajacemu
Wykonawca i sg dokonywane w terminach uzgodnionych, zgodnie z postanowieniami umowy na roboty.
Odbiér konicowy i pogwarancyjny zwoluje Zamawiajacy po uprzednim zgloszeniu ich gotowosci przez
Wykonawce w trybie zgodnym z umowg i obowigzujacymi przepisami. Zgloszenie Wykonawcy
zakonczenia rob6t wymaga potwierdzenia ich wykonania przez nadzor

inwestorski. Odbior pogwarancyjny polega na ocenie jakosci robot i potwierdzeniu usunigecia wad oraz
usterek stwierdzonych w okresie gwarancji. Odbiér koncowy i pogwarancyjny przeprowadza si¢ w trybie
i zgodnie z warunkami okreSlonymi w umowie. Odbiér przez inspektora nadzoru robét wadliwie
wykonanych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku usunigcia wad. Zamawiajagcemu przyshiguje prawo
odmowy dokonania odbioru w robdt w przypadku, gdy roboty zostaly wykonane wadliwie, niezgodnie
z dokumentacjg techniczng i obowigzujacymi przepisami lub w niepelnym zakresie.



8.3. Dokumentacja odbiorowa.

Usterki ujawnione w trakcie odbioru, nalezy usungé w wyznaczonym czasie. W protokdlach odbioru spisuje
sie wszystkie dane, okolicznos$ci oraz o$wiadczenia zwigzane z przedmiotem odbioru, w tym wykaz usterek
ujawnionych probami, pomiarami oraz $wiadectwa, certyfikaty i atesty na wbudowane materiaty
i urzgdzenia Do protokotéw odbioru dolacza sie dokumenty zwigzane z przeprowadzonymi wczesniej
ocenami technicznymi robdt i odbiorami czesciowymi. Przy odbiorze koncowym nalezy takze przekazad
karty gwarancyjne na wbudowane materialy i wykonane roboty, dokumentacje powykonawcza,
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg, instrukcje uzytkowania oraz o$wiadczenie kierownika budowy
0 zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi.

9. Rozliczenie robot

Roboty Wykonawca rozliczy zgodnie z przyjetymi zasadami rozliczenia robdt w umowie. Platnos¢ nalezy
przyjmowa¢ na podstawie warunkéw umownych w odniesieniu do ilosci i wartosci wykonanych
i odebranych elementow robot. W przypadku gdy wykonana ilosé rob6t podstawowych i dodatkowych jest
mniejsza od ujetych w kosztorysie ofertowym, Wykonawca ma obowiazek przedlozy¢ ich ostateczne
vozliczenie. Wykonanie robét w zakresie wiekszym jak przyjety w umowie wymaga wczesniejszej zgody
Zamawiajgcego.

10. Dokumenty odniesienia

Projekt techniczny , Budowa obiektow matej architektury w msc. Zawady — Otwarta Strefa Aktywnosci”

10.1. Umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawca i Zamawiajacym wraz z harmonogramem realizacji
robot.

10.2. Normy, akty prawne i inne dokumenty i ustalenia techniczne:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych ,.Budownictwo ogélne”;
» Polskie Normy Budowlane odnoszace si¢ do wykonywanych robdt, zastosowanych materialow

i technologii wykonawstwa;
- Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci §wiadczgce o dopuszezeniu do obrotu

i powszechnego i jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegbélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych;

- Ustawa ,,Prawo Budowlane” z dnia 07.07.1994 r. (Dz.U. z 2018 r. poz.1202 ze zm.);

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1977 r. w sprawie ogdlnych przepisow
BHP;

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska;

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach;

- Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 28 kwietnia
1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartosci stezen substancji zanieczyszczajacych w powietrzu (Dz.U.
Nr 85, poz 355);

- Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Legnictwa z dnia 13 maja 1998 .
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisko (Dz.U. Nr 66, poz. 436);



* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie;

+ Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 08.07.2004 r. (Dz.U. nr 168, poz. 1763) w sprawie
warunkow jakie nalezy spetniaé przy wprowadzaniu sciekéw do wod;

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP;

- Inne dokumenty i ustalenia techniczne wprowadzone w trakcie inwestycji.

- Nie wymienione tytuly jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalniajg Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.
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Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot

1.CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamo6wienia
Budowa obiektow matej architektury w msc. Konopki Pokrzywnica — Otwarta Strefa Aktywnosci.

1.2. Lokalizacja
Konopki Pokrzywnica, dziatka nr ewid. 35/3, obreb geodezyjny — Konopki Pokrzywnica, powiat
bialostocki, woj. podlaskie, gm. Zawady

1.3. Inwestor

Gmina Zawady Plac Wolnosci 12, 16-075 Zawady.

1.4. Jednostka projektowa

LEGE ARTIS MONIKA WYKA
ul. Adama Mickiewicza 12/39, 23-210 Krasnik
NIP: 7151832989, REGON: 366150894

1.5. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem inwestycji jest budowa malej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze
wielopokoleniowym - Otwarta Strefa Aktywnosci (OSA) na dzialce nr 35/3 w msc. Konopki Pokrzywnica.
W ramach Otwartej Strefy Aktywnosci projektuje si¢ budowe sitowni zewnetrznej (6 szt. urzadzen), budowe
placu zabaw wraz z wyposazeniem, wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku pod projektowane
urzadzenia placu zabaw, montaz ogrodzenia o wys. 1,0 m z jedna furtka, montaz fawek ,koszy na Smieci

oraz stojaka na rowery, montaz tablicy informacyjnej i 2 stolikow do gry, nasadzenia krzewow i obsianie
terenu trawa.

1.7. Zakres robot w szczegélnosci obejmuje:
a) ustawienie i montaz 6 szt. urzadzen sitowni zewngtrznej,
b) ustawienie i montaz urzadzen oraz wyposazenia placu zabaw,
¢) wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku pod projektowane urzadzenia placu zabaw

d) budowa ogrodzenia o wysokosci 1,0 m z przeset panelowych betonowanych w gruncie wraz z
jedna furtka, rozmieszczenie — zgodnie z czgscia rysunkowa,

e) montaz lawek parkowych, koszy na $mieci, stojaka na rowery.
f) montaz tablicy informacyjnej oraz 2 stolikow do gry,
g) zagospodarowanie zieleni: nasadzenie krzewOw i obsianie terenu trawg.
W) Nl»%kso nGme O%jf‘oo\le,v\'\a Fla,c,u zobory
1.8. Wyszczegoélnienie robot towarzyszacych i tymczasowych;

Do robdt towarzyszacych nalezy przygotowanie i organizacja placu budowy, w tym w szczegolnosci:



— Wykonanie zasilania placu budowy w energie elektryczna i wode;
— Tymczasowe wygrodzenie placu budowy.

1.9. Informacja o terenie budowy

Teren dzialki nr ewid. 35/3 jest terenem zabudowanym i nieogrodzonym, ale w cze$ci objetej opracowaniem
Jest terenem niezabudowanym, pozbawionym szaty roslinnej. Przez teren objety opracowaniem przebiega
sie¢ podziemnego uzbrojenia terenu, nie wchodzi ona jednak w kolizje z projektowanymi obiektami mate;
architektury. Projektowana inwestycja nie stwarza barier architektonicznych i nie zmienia dostepu dla oséb
niepetnosprawnych.

1.10. Organizacja robot i przekazanie placu budowy

Organizacja rob6t bedgcych przedmiotem realizacji nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Roboty budowlano
~ — montazowe winny by¢ wykonywane w oparciu o opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robot.
Zaplecze budowy Wykonawca usytuuje na przekazanym placu budowy w miejscu uzgodnionym
z Inwestorem. Wykonawca bedzie prowadzit roboty w terminach zgodnych z umowa i przyjetym
harmonogramem oraz z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia. W ramach organizacji
robot i przygotowania placu budowy wykonawca ma obowiazek dokona¢ doboru wiasciwego sprzetu
budowlanego, przewidzianego do wykonania robét. Do prowadzenia robét Wykonawca wyznaczy
kierownika robot, posiadajacego odpowiednie uprawnienia budowlane, zatrudnionego na budowie na stale.
Przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie. W protokole przekazania Zamawiajacy okresli miedzy
innymi granice przekazanego terenu na potrzeby budowy, wskaze drogi komunikacji wewnetrznej dla
potrzeb budowy oraz punkty poboru energii elektrycznej i wody. Korzystanie z nich przez Wykonawce
bedzie nieodpftatne.

1.11. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca robét bierze pelng odpowiedzialno$¢ za dziatanie swojego zakladu na terenie prowadzonych
prac. Sposob wykonywania robot winien by¢ tak zorganizowany przez Wykonawce, by zapewnione byto
bezpieczenstwo zatrudnionym na budowie pracownikom oraz uzytkowanie sgsiadujgcych budynkéw
mieszkalnych wielorodzinnych. Plac budowy jak i teren zwiazany z wykonywanymi robotami winien byé
wygrodzony i oznaczony tablicami informacyjno — ostrzegawczymi oraz odpowiednio zabezpieczony przed
dostgpem o0sob trzecich. Wykonawca odpowiada za uszkodzenia istniejacych obiektow kubaturowych,
instalacji naziemnych i podziemnych powstate w wyniku wykonywanych robét.

1.12. Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowiagzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

— Podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoéw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska naturalnego na terenie budowy i w bezposredniej odleglosci od niego;

— Unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spolecznej, a wynikajacych z przyczyn
powstalych w nastepstwie sposobu jego dziatania;

— Mie¢ szczegdlny wzglad na lokalizacje baz, sktadowisk i utrzymanie drog dojazdowych;

— Unika¢ zanieczyszczenia zbiornikéw i ciekdw wodnych oraz powietrza.

1.13. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie



Roboty bedace przedmiotem zaméwienia winny by¢ wykonywane z zachowaniem

obowiazujgcych przepisow BHP i PPOZ. W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ realizacje
robot w warunkach bezpiecznych dla zatrudnionych pracownikow, z zachowaniem odpowiednich wymaganh
sanitarnych oraz zabezpieczy¢ budowe przed mozliwoscia powstania pozaru. Wykonawca bedzie
utrzymywal plac budowy i zaplecze sanitarne W nalezytym porzadku, wyposazy zatrudnionych
pracownikéw w odpowiednig odziez i $rodki ochrony osobiste;j.

Zatrudnieni na budowie pracownicy odbeda niezbedne szkolenia z zakresu BHP, w tym stanowiskowe,
ktore zapewni kierownik budowy/robot.

Ustala sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem ww. wymagan nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umownej wykonania robot. Nadzor nad robotami pod wzgledem BHP i PPOZ. nalezy
do obowiazkéw kierownika budowy/robét, ktéry winien posiada¢ niezbedne w tym zakresie uprawnienia.

1.14. Zabezpieczenie placu budowy

Teren budowy wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢é w formie tymczasowego wygrodzenia. Teren
budowy winien by¢ oznaczony tablicami informacyjnymi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.
Wykonawca wykona wszystkie prace wstgpne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi
niezbedne instalacje do funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi wewnetrzne.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ na placu budowy niezbedne media takie jak: energie elektryczna,
wode, odprowadzenie $ciekéw itp.. Wykonawca zabezpieczy plac budowy i sprzet budowlany przed
dostepem o0s6b trzecich rowniez po godzinach pracy.

1.15. Ciagi komunikacyjne dla potrzeb budowy

Wykonawca dla potrzeb budowy ma obowigzek wykona¢ tymczasowe drogi i place skfadowe uzgodnione
z Inwestorem.

1.16. Klasyfikacja robot do wykonania wg Wspolnego Slownika Zamoéwien —
CPV 45212221-1 Roboty budowlano - montazowe,
CPV 45112723-9 Roboty w zakresie ksztaltowania placow zabaw,
CPV 37440000-4 Sprzet do ¢wiczen fizycznych,
CPV 37410000-5 Sprzet sportowy do uprawiania sportow na wolnym powietrzu,

CPV 45112710-5 Roboty w zakresie kszialtowania terendw zielonych.

1.17. Okreslenia podstawowe

Zawarte zostaty w ogolnych warunkow umowy oraz w dokumentacji projektowej.
2. Wymagania dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow budowlanych

2.1. Wymagania ogélne dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o whasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych spetnienie wymagan podstawowych okreslonych w art. 5 ust. 1 ,Prawo Budowlane”,
dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania W budownictwie, a takze
z wymaganiami okreslonymi w szczegdlowej specyfikacji techniczne;.



Uzyte materiaty budowlane winny posiadac:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze wyroby sa zgodne z kryteriami

technicznymi okreélonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych — w odniesieniu do wyrobow
podlegajacych tej certyfikacji;

Deklaracje zgodnoéci wykonania wyrob6w zgodnie z Polskg Norma lub aprobatg techniczng - w odniesieniu
do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji.

Dokumenty te Wykonawca ma obowigzek zachowaé do odbioru koncowego inwestycji i przekaza¢ je
Zamawiajgcemu

2.2. Wymagania ogélne dotyczace przechowywania, transportu, warunkow dostaw i
skladowania materiatow i wyrobow

Wykonawca zapewni, aby materiaty tymczasowo skladowane, do czasu, gdy bedg uzyte do budowy, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wiasciwosci oraz by byly dostepne do
kontroli przez Zamawiajacego. Sposéb i miejsce skladowania materialow powinny by¢ zgodne
z zaleceniami producenta materialow.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do stosowania przy realizacji robot

Wykonawca jest odpowiedzialny, by wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzgdzenia wbudowane
w trakcie realizacji robot odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy ,Prawo Budowlane”.
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego tryb przekazania informacji o przewidywanym
uzyciu materialéw i wyrobéw do wykonania robot, a takze o udostepnieniu aprobaty techniczne, certyfikaty
i $wiadectwa w celu oceny zgodnosci jakosci i przydatnosci w zastosowaniu. Materiaty i wyroby
dostarczone przez Wykonawce na budowe, ktérych jakos¢ jest niezgodna z wymogami powinny by¢
niezwlocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowo — kosztorysowa i specyfikacja techniczna dopuszczaja wariantowe
stosowanie materialow i wyrobow budowlanych, nie gorszych jako$ciowo i uzytkowo od projektowanych,
Wykonawca wystapi z zamiarem wprowadzenia zmian do Zamawiajgcego Zastosowanie wariantowych
i zamiennych materialow przez Wykonawce wymaga¢ bedzie zgody od Zamawiajacego i projektanta
obiektu.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych

Wykonawca jest zobowiazany do uzycia na budowie sprzgtu o odpowiednich do zakresu robot parametrach
technicznych, sprawnego, nie stwarzajacego zagrozenia bezpieczenstwa oraz zapewniajacych uzyskanie
wykonania robét o wymaganej jakoéci. Sprzet winien by¢ uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem i nie moze
negatywnie oddzialywa¢ na stan techniczny istniejacych budynkow i robot. Uzyty sprzet winien spetniaé
wymogi ochrony érodowiska w zakresie emisji pytow, spalin, hatasu i innych zanieczyszczenl.

4. Wymagania dotyczace Srodkéw transportowych |

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatlow oraz drog transportowych. Ponadto sprzet
transportowy winien by¢ tak dobrany, by uzyty, nie powodowat zagrozenia bezpieczefistwa zatrudnionym
na budowie pracownikom i osobom trzecim. Liczba i rodzaj érodkéw transportowych winien zapewnic
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz w terminie
przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i pozostalych parametrow



technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom technicznym beda usunigte z terenu budowy.
Wykonawca bedzie naprawial na biezgco, na wiasny koszt, wszystkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonywania robét budowlanych

5.1. Ogoélne wymagania dotyczace wykonywaria robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z postanowieniami umowy, z dokumentacja
projektowo — kosztorysowa, projektem organizacji robdt oraz obowiazujacymi warunkami technicznymi
wykonania robét. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé i koszt za wytyczenie i wyznaczenie wszystkich
osi i punktow wysokosciowych zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
i ustaleniami z nadzorem inwestorskim i projektowym. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wilasny
koszt.

Kontrola wytyczenia osi i wyznaczenia rzednych wysokosciowych przez inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich wyznaczenie. Zalecenia Zamawiajacego dotyczace zachowania
zgodnosci i jakosci wykonanych robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania dalszych robot. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie
Wykonawca.

3.2. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i uporzadkowania terenu po budowie, jak
rowniez usuniecie wszelkich zgromadzonych materiatow. Teren zajmowany na czas budowy oraz drogi
komunikacyjne budowy, winny by¢ przywrécone do stanu pierwotnego.

6. Kontrola, badania robot budowlanych

6.1. Zasady kontroli jako$ci robét przez Wykonawce

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét oraz za jako$é i zgodno$é

wbudowanych materiatow i urzadzen z projektem technicznym. Wykonawca ma obowiazek prowadzenia
pomiaréw, préb oraz badan dotyczacych wykonanych robét w celu potwierdzenia ich jakosci zgodnej
z wymogami wynikajacymi z dokumentacji technicznej, warunkow technicznych wykonania odbioru robét
oraz ze specyfikacjg techniczng. Badania i proby winny byé wykonywane z nalezyta starannoscia
i czestotliwoscig, zgodnie z wymogami norm i obowiazujacymi procedurami oraz uzgodnieniami
z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wszystkie koszty zwiazane z wykonaniem badan jakosciowych
materialéw i robot ponosi Wykonawca.

Do wykonania robét Wykonawca uzyje tylko materiaty, ktére posiadaja:

* Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami technicznymi

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow i dokumentow
technicznych;

* Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobata
techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskich norm.

6.2. Kontrola robo6t prowadzona przez inspektora nadzoru budowlanego

Inspektor nadzoru dziatajacy z ramienia Zamawiajacego jest uprawniony do kontroli



zgodnosci wykonania robot, ich odbioru, w tym robét zanikajacych oraz uzytych materiatow i wyrobow.
W tym celu wykonawca ma obowigzek udostepni¢ niezbedne materiaty i dokumenty poswiadczajgce jakosé
wykonanych robét jak réwniez informowac¢ inspektora nadzoru o zakoniczonych robotach podlegajacych
odbiorowi. W przypadku watpliwosci inspektor nadzoru ma prawo zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan, pomiaréw, pobrania probek w celu sprawdzenia zgodnosci i jakosci wykonania
robot. Wszystkie te czynnosci odbywaja sie na koszt Wykonawcy.

6.3. Dokumentacja budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra powinna by¢ zgodna z art.3
pkt.13 ustawi ,,Prawo Budowlane” oraz przechowywania jej i udostepnienia do wgladu przedstawicielom
uprawnionych organéw. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie realizacji inwestycji do odbioru koncowego Odpowiedzialnosé za
prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy. Wykonawca ma obowigzek gromadzié
i zachowywa¢ do odbioru koncowego wszelkie dokumenty zwigzane z jakoscia realizowanych robot
i wbudowanych materiatow, dokonanych préb i odbioréw czesciowych. Dokumenty budowy beda
przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek
z dokument6w budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
7.1. Zasady dotyczace obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaréw roboét

Obmiar robdt ma za zadanie okresli¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg. stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Obmiar robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po
ich wykonaniu lecz przed zakryciem. Obmiar rob6t dokonuje kierownik budowy w ksiazce obmiaru robot w
sposob umozliwiajacy jego sprawdzenie i weryfikacje przez inspektora nadzoru. Roboty mozna uznaé za
nalezycie wykonane pod wzglgdem rzeczowym, pod warunkiem, Ze wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji techniczno — kosztorysowej i specyfikacjach technicznych. Ilos¢ wykonanych
robot podaje si¢ w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot. W przypadku powstania roznicy miedzy
przedmiarem a obmiarem robot, Wykonawca po stwierdzeniu tego faktu ma obowiazek poinformowaé
0 powyzszym Zamawiajacego. Zasada ta dotyczy rowniez robét dodatkowych okreslonych na podstawie
protokotu koniecznosei dla ktorych zostat wykonany przedmiar robét. Obmiar robét potwierdzony przez
inspektora nadzoru stanowi podstawe do okres$lenia stopnia zaawansowania robot.

7.2. Kontrola obmiaréw roboét

Wykonawca winien przekaza¢ sporzadzony obmiar robét do sprawdzenia inspektorowi nadzoru w okresie
umozliwiajagcym dokonania kontroli prawidlowosci okreslenia ilosci wykonanych robét, co ma istotne
znaczenie w odniesieniu do robot zanikajacych lub podlegajacych zakryciu.

8. Odbidr robét budowlanych

8.1. Wystepuja nastepujace rodzaje odbioréw technicznych:

-W odniesieniu do poszczegdlnych zakresdw robot:

Odbior robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, czesciowe lub etapowe.
- W odniesieniu do calej inwestycji:

Odbidr koncowy i przekazanie obiektu do uzytkowania;

Odbior pogwarancyjny dokonany po uptywie terminu gwarancji.

8.2. Tryby zwolania odbioréw



Odbioru robét zanikajgcych i podlegajacych zakryciu dokonuje inspektor nadzoru po

uprzednim zgloszeniu przez Wykonawce. Roboty do odbioru czgéciowego zglasza Zamawiajgcemu
Wykonawea i s3 dokonywane w terminach uzgodnionych, zgodnie z postanowieniami umowy na roboty.
Odbior koficowy i pogwarancyjny zwoluje Zamawiajacy po uprzednim zgloszeniu ich gotowosci przez
Wykonawce w trybie zgodnym z umowa i obowigzujacymi przepisami. Zgloszenie Wykonawcy
zakonczenia rob6t wymaga potwierdzenia ich wykonania przez nadzor

inwestorski. Odbior pogwarancyjny polega na ocenie jakosci robot i potwierdzeniu usunigcia wad oraz
usterek stwierdzonych w okresie gwarancji. Odbior koncowy i pogwarancyjny przeprowadza si¢ w trybie
i zgodnie z warunkami okre$lonymi w umowie. Odbior przez inspektora nadzoru robét wadliwie
wykonanych nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku usunigcia wad. Zamawiajgcemu przystuguje prawo
odmowy dokonania odbioru w robét w przypadku, gdy roboty zostaly wykonane wadliwie, niezgodnie
z dokumentacjg techniczng i obowiazujacymi przepisami lub w niepelnym zakresie.

8.3. Dokumentacja odbiorowa.

Usterki ujawnione w trakcie odbioru, nalezy usunaé w wyznaczonym czasie. W protokéfach odbioru spisuje
sie wszystkie dane, okoliczno$ci oraz o$wiadczenia zwigzane z przedmiotem odbioru, w tym wykaz usterek
ujawnionych probami, pomiarami oraz S$wiadectwa, certyfikaty i atesty na wbudowane materiaty
i urzadzenia Do protokotéw odbioru dofacza si¢ dokumenty zwigzane z przeprowadzonymi wczesniej
ocenami technicznymi robét i odbiorami cze$ciowymi. Przy odbiorze koficowym nalezy takze przekazac
karty gwarancyjne na wbudowane materialy i wykonane roboty, dokumentacje powykonawcza,
inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza, instrukcje uzytkowania oraz o$wiadczenie kierownika budowy
0 zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja techniczng i warunkami technicznymi.

9, Rozliczenie robot

Roboty Wykonawca rozliczy zgodnie z przyjetymi zasadami rozliczenia robot w umowie. Platnos¢ nalezy
przyjmowaé na podstawie warunkéw umownych w odniesieniu do ilosci i wartosci wykonanych
i odebranych elementow robot. W przypadku gdy wykonana ilos¢ robot podstawowych i dodatkowych jest
mniejsza od ujetych w kosztorysie ofertowym, Wykonawca ma obowigzek przedlozy¢ ich ostateczne
rozliczenie. Wykonanie robét w zakresie wiekszym jak przyjety w umowie wymaga wczesniejszej zgody
Zamawiajgcego.

10. Dokumenty odniesienia

Projekt techniczny ,,Budowa obiektéw matej architektury w msc. Konopki Pokrzywnica — Otwarta Strefa
Aktywnosci”

10.1. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca i Zamawiajacym wraz z harmonogramem realizacji
robét.

10.2. Normy, akty prawne i inne dokumenty i ustalenia techniczne:

« Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych ,,Budownictwo ogélne”;

« Polskie Normy Budowlane odnoszace sie do wykonywanych robot, zastosowanych materialow

i technologii wykonawstwa;



* Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczgce o dopuszezeniu do obrotu

i powszechnego i jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa Prawo
Budowlane;

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych;

» Ustawa ,,Prawo Budowlane” z dnia 07.07.1994 r. (Dz.U. z 2018 r. poz.1202 ze zm.);

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spofécznej z dnia 26.09.1977 r. w sprawie ogdlnych przepisow
BHP;

« Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska;

* Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach;

« Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Le$nictwa z dnia 28 kwietnia

1998 r. w sprawie dopuszczalnych warto$ci stgzen substancji zanieczyszczajgcych w powietrzu (Dz.U.
Nr 55, poz. 355);

* Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Le$nictwa z dnia 13 maja 1998 r.
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisko (Dz.U. Nr 66, poz. 436);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie;

* Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 08.07.2004 r. (Dz.U. nr 168, poz. 1763) w sprawie
warunkow jakie nalezy speliac¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod;

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP;

* Inne dokumenty i ustalenia techniczne wprowadzone w trakcie inwestycji.

* Nie wymienione tytuly jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalniaja Wykonawcy

od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot

I.CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamdéwienia
Budowa obiektéw matej architektury w msc. Rudniki— Otwarta Strefa Aktywnosci.

1.2. Lokalizacja
Rudniki, dziatka nr ewid. 298, obreb geodezyjny — Rudniki, powiat bialostocki, woj. podlaskie, gm.
Zawady.

1.3. Inwestor
Gmina Zawady Plac Wolnosci 12, 16-075 Zawady.
1.4. Jednostka projektowa

LEGE ARTIS MONIKA WYKA
ul. Adama Mickiewicza 12/39, 23-210 Krasnik
NIP: 7151832989, REGON: 366150894

1.5. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem inwestycji jest budowa mate;j infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
o charakterze wielopokoleniowym - Otwarta Strefa Aktywnosci (OSA) na dzialce nr 298 w msc. Rudniki.
W ramach Otwartej Strefy Aktywnosci projektuje si¢ budowe sitowni zewnetrznej (6 szt. urzadzen), budowe
placu zabaw wraz z wyposazeniem, wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku pod projektowane
urzgdzenia placu zabaw, montaz ogrodzenia placu zabaw o wys. 1,0 m z jedng furtka, montaz tawek i koszy
na Smieci, montaz tablicy informacyjnej i 2 stolikéw do gry, nasadzenia krzewéw i obsianie terenu trawa.
Wszelkie prace bedg wykonywane na terenie dziatki Inwestora.

1.7. Zakres robot w szczegélnosci obejmuje:

a) ustawienie i montaz 6 szt. urzadzeni sifowni zewnetrznej,

b) ustawienie i montaz urzgdzen oraz wyposazenia placu zabaw,

¢) wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku w wyznaczone;j strefie bezpieczenistwa pod
projektowanymi urzadzeniami,

d) budowa ogrodzenia placu zabaw o wysokosci 1,0 m z przesel panelowych betonowanych
w gruncie wraz z jedng furtka, rozmieszczenie — zgodnie z czescig rysunkowa,

e) montaz lawek parkowych, oraz koszy na $mieci.

f) montaz tablicy informacyjnej oraz 2 stolikéw do gry,

g) zagospodarowanie zieleni: nasadzenie krzewow i obsianie terenu trawa.

1.8. Wyszczegolnienie robot towarzyszacych i tymczasowych;

Do robét towarzyszacych nalezy przygotowanie i organizacja placu budowy, w tym w szczeg6Inosci:
— Wykonanie zasilania placu budowy w energie elektryczna i wode;
— Tymczasowe wygrodzenie placu budowy.



1.9. Informacja o terenie budowy

Teren dziatki nr ewid. 298 jest terenem zabudowanym i nieogrodzonym, ale w czesci objgtej
opracowaniem jest terenem niezabudowanym, pozbawionym szaty roslinnej. Przez teren objety
opracowaniem przebiega sie¢ podziemnego uzbrojenia terenu, nie wchodzi ona jednak w kolizje z
projektowanymi obiektami matej architektury. Projektowana inwestycja nie stwarza barier
architektonicznych i nie zmienia dostepu dla 0séb niepelnosprawnych.

1.10. Organizacja robét i przekazanie placu budowy

Organizacja robdt bedgcych przedmiotem realizacji nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Roboty budowlano
— montazowe winny by¢ wykonywane w oparciu o opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robot.
Zaplecze budowy Wykonawca usytuuje na przekazanym placu budowy w miejscu uzgodnionym
z Inwestorem. Wykonawca bedzie prowadzit roboty w terminach zgodnych z umowa i przyjetym
harmonogramem oraz z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia. W ramach organizacji
roboOt i przygotowania placu budowy wykonawca ma obowigzek dokona¢ doboru wlasciwego sprzetu
budowlanego, przewidzianego do wykonania robot. Do prowadzenia rob6ét Wykonawca wyznaczy
kierownika robot, posiadajgcego odpowiednie uprawnienia budowlane, zatrudnionego na budowie na stale.
Przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie. W protokole przekazania Zamawiajacy okresli miedzy
innymi granice przekazanego terenu na potrzeby budowy, wskaze drogi komunikacji wewnetrznej dla
potrzeb budowy oraz punkty poboru energii elektrycznej i wody. Korzystanie z nich przez Wykonawce
bedzie nieodplatne.

1.11. Zabezpieczenie intereséw os6b trzecich

Wykonawca robot bierze petng odpowiedzialno$¢ za dziatanie swojego zakladu na terenie prowadzonych
prac. Sposob wykonywania robot winien by¢ tak zorganizowany przez Wykonawce, by zapewnione bylo
bezpieczenstwo zatrudnionym na budowie pracownikom oraz uzytkowanie sasiadujacych budynkéw
mieszkalnych wielorodzinnych. Plac budowy jak i teren zwigzany z wykonywanymi robotami winien by¢
wygrodzony i oznaczony tablicami informacyjno — ostrzegawczymi oraz odpowiednio zabezpieczony przed
dostepem 0s6b trzecich. Wykonawca odpowiada za uszkodzenia istniejagcych obiektéw kubaturowych,
instalacji naziemnych i podziemnych powstate w wyniku wykonywanych robét.

1.12. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znal i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

— Podejmowa¢é wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska naturalnego na terenie budowy i w bezposredniej odleglosci od niego;

— Unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spolecznej, a wynikajacych z przyczyn
powstatych w nastepstwie sposobu jego dziatania;

— Mie¢ szezegblny wzglad na lokalizacje baz, sktadowisk i utrzymanie drog dojazdowych;

— Unika¢ zanieczyszczenia zbiornikow i ciekow wodnych oraz powietrza.

1.13. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Roboty bedgce przedmiotem zamowienia winny by¢ wykonywane z zachowaniem

obowiazujacych przepiséw BHP i PPOZ. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zapewnié realizacje
robot w warunkach bezpiecznych dla zatrudnionych pracownikow, z zachowaniem odpowiednich wymagan
sanitarnych oraz zabezpieczy¢ budowe przed mozliwoscig powstania pozaru. Wykonawca bedzie
utrzymywal plac budowy i zaplecze sanitarne w nalezytym porzadku, wyposazy zatrudnionych
pracownikow w odpowiednig odziez i srodki ochrony osobiste;.



Zatrudnieni na budowie pracownicy odbedsg niezbedne szkolenia z zakresu BHP, w tym stanowiskowe,
ktdre zapewni kierownik budowy/robot.

Ustala sie¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem ww. wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umownej wykonania rob6t. Nadzor nad robotami pod wzgledem BHP i PPOZ. nalezy
do obowigzkow kierownika budowy/robdt, ktéry winien posiadaé niezbedne w tym zakresie uprawnienia.

1.14. Zabezpieczenie placu budowy

Teren budowy wykonawca ma obowigzek zabezpieczyé w formie tymczasowego wygrodzenia. Teren
budowy winien by¢ oznaczony tablicami informacyjnymi zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.
Wykonawca wykona wszystkie prace wstgpne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi
niezb¢dne instalacje do funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi wewnetrzne.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ na placu budowy niezbgdne media takie jak: energie elektryczna,
wode, odprowadzenie Sciekoéw itp.. Wykonawca zabezpieczy plac budowy i sprz¢t budowlany przed
dostepem o0s6b trzecich réwniez po godzinach pracy.

1.15. Ciggi komunikacyjne dla potrzeb budowy

Wykonawca dla potrzeb budowy ma obowigzek wykonaé tymczasowe drogi i place skladowe uzgodnione
z Inwestorem.

1.16. Klasyfikacja robot do wykonania wg Wspolnego Slownika Zaméwien —
CPV 45212221-1 Roboty budowlano — montazowe,
CPV 45112723-9 Roboty w zakresie ksztaltowania placow zaba,
CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenow zielonych,
CPV 37440000-4 Sprzet do éwiczen fizycznych,
CPV 37410000-5 Sprzet sportowy do uprawiania sportow na wolnym powietrzu,

CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenow zielonych.

1.17. Okreslenia podstawowe

Zawarte zostaty w ogdlnych warunkéw umowy oraz w dokumentacji projektowe;.
2. Wymagania dotyczgce wlasciwosci materialow i wyrobéw budowlanych

2.1. Wymagania ogélne dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o whasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych spelnienie wymagan podstawowych okreslonych w art. 5 ust. 1 ,,Prawo Budowlane”,
dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze
z wymaganiami okreslonymi w szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

Uzyte materialy budowlane winny posiada¢:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze wyroby sg zgodne z kryteriami

technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych — w odniesieniu do wyrobéow
podlegajacych tej certyfikacji;



Deklaracje zgodnosci wykonania wyrobéw zgodnie z Polska Norma lub aprobatg techniczng - w odniesieniu
do wyrobow podlegajacych tej certyfikacii.

Dokumenty te Wykonawca ma obowigzek zachowaé do odbioru koncowego inwestycji i przekazaé je
Zamawiajgcemu

2.2. Wymagania ogélne dotyczace przechowywania, transportu, warunkéw dostaw i
skladowania materialéw i wyrobow

Wykonawca zapewni, aby materiaty tymczasowo skladowane, do czasu, gdy bedg uzyte do budowy, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosé i wlasciwosci oraz by byty dostepne do
kontroli przez Zamawiajacego. Sposéb i miejsce skladowania materiatéw powinny by¢ zgodne
z zaleceniami producenta materialow.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do stosowania przy realizacji robét

Wykonawca jest odpowiedzialny, by wszystkie materialy, elementy budowlane i urzgdzenia wbudowane
w trakcie realizacji robot odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy ,.Prawo Budowlane”.
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego tryb przekazania informacji o przewidywanym
uzyciu materialéw i wyrobéw do wykonania robét, a takze o udostepnieniu aprobaty techniczne, certyfikaty
i $wiadectwa w celu oceny zgodnosci jakosci i przydatnosci w zastosowaniu. Materiaty i wyroby
dostarczone przez Wykonawce na budowe, ktérych jako$é jest niezgodna z wymogami powinny by¢
niezwlocznie usunigte przez Wykonawce z placu budowy.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowo — kosztorysowa i specyfikacja techniczna dopuszczajg wariantowe
stosowanie materialdw i wyrobéw budowlanych, nie gorszych jakosciowo i uzytkowo od projektowanych,
Wykonawea wystapi z zamiarem wprowadzenia zmian do Zamawiajacego Zastosowanie wariantowych
1 zamiennych materialéw przez Wykonawce wymagaé bedzie zgody od Zamawiajacego i projektanta
obiektu.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia na budowie sprzetu o odpowiednich do zakresu robét parametrach
«echnicznych, sprawnego, nie stwarzajgcego zagrozenia bezpieczefistwa oraz zapewniajacych uzyskanie
wykonania rob6t o wymaganej jakosci. Sprzet winien by¢ uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem i nie moze
negatywnie oddzialywaé na stan techniczny istniejacych budynkéw i robot. Uzyty sprzet winien spehiaé
wymogi ochrony srodowiska w zakresie emisji pytéw, spalin, hatasu i innych zanieczyszczen.

4. Wymagania dotyczace $Srodkow transportowych

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatdw oraz drog transportowych. Ponadto sprzet
transportowy winien by¢ tak dobrany, by uzyty, nie powodowat zagrozenia bezpieczefistwa zatrudnionym
na budowie pracownikom i osobom trzecim. Liczba i rodzaj srodkéw transportowych winien zapewnic
prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii projektowej oraz w terminie
przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spenia¢ wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i pozostatych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom technicznym bedg usuniete z terenu budowy.
Wykonawca bedzie naprawial na biezaco, na wlasny koszt, wszystkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



5. Wymagania dotyczace wlasciwos$ci wykonywania rob6t budowlanych

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z postanowieniami umowy, z dokumentacja
projektowo — kosztorysowa, projektem organizacji robot oraz obowigzujgcymi warunkami technicznymi
wykonania robdt. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ i koszt za wytyczenie i wyznaczenie wszystkich
osi i punktow wysoko$ciowych zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
i ustaleniami z nadzorem inwestorskim i projektowym. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

Kontrola wytyczenia osi i wyznaczenia rzednych wysokosciowych przez inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich wyznaczenie. Zalecenia Zamawiajagcego dotyczace zachowania
zgodnosci i jakosci wykonanych robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania dalszych robdt. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie
Wykonawca.

5.2. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i uporzadkowania terenu po budowie, jak
réwniez usuniecie wszelkich zgromadzonych materialow. Teren zajmowany na czas budowy oraz drogi
komunikacyjne budowy, winny by¢ przywrocone do stanu pierwotnego.

6. Kontrola, badania robét budowlanych

6.1. Zasady kontroli jakos$ci robdt przez Wykonawce

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robét oraz za jakos¢ i zgodnos¢

wbudowanych materiatlow i urzadzen z projektem technicznym. Wykonawca ma obowigzek prowadzenia
pomiardéw, prob oraz badafd dotyczacych wykonanych robot w celu potwierdzenia ich jakosci zgodnej
z wymogami wynikajgcymi z dokumentacji technicznej, warunkéw technicznych wykonania odbioru robét
oraz ze specyfikacjg techniczng. Badania i proby winny by¢ wykonywane z nalezyta starannoscig
i czestotliwodcig, zgodnie z wymogami norm i obowigzujgcymi procedurami oraz uzgodnieniami
z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem badan jakosciowych
materiatlow i robdt ponosi Wykonaweca.

Do wykonania robét Wykonawca uzyje tylko materiaty, ktore posiadaja:

o Certyfikat na znak bezpieczenistwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych;

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata

techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskich norm.

6.2. Kontrola robo6t prowadzona przez inspektora nadzoru budowlanego

Inspektor nadzoru dziatajgcy z ramienia Zamawiajgcego jest uprawniony do kontroli

zgodnosci wykonania rob6t, ich odbioru, w tym rob6t zanikajacych oraz uzytych materialow i wyrobow.
W tym celu wykonawca ma obowigzek udostepni¢ niezbedne materiaty i dokumenty poswiadczajace jakosé
wykonanych robdt jak rowniez informowaé inspektora nadzoru o zakonczonych robotach podlegajacych
odbiorowi. W przypadku watpliwosei inspektor nadzoru ma prawo zazgda¢é od Wykonawcy
przeprowadzenia badan, pomiaréw, pobrania probek w celu sprawdzenia zgodnosci i jakosci wykonania
robot. Wszystkie te czynnosci odbywaja si¢ na koszt Wykonawcy.



6.3. Dokumentacja budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra powinna by¢ zgodna z art.3
pkt.13 ustawi ,,Prawo Budowlane” oraz przechowywania jej i udostgpnienia do wgladu przedstawicielom
uprawnionych organdéw. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie realizacji inwestycji do odbioru konicowego Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy. Wykonawca ma obowigzek gromadzi¢
i zachowywaé do odbioru koncowego wszelkie dokumenty zwigzane z jakoscig realizowanych robdt
i wbudowanych materiatdéw, dokonanych préb i odbiorow czgsciowych. Dokumenty budowy beda
przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek
z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot
7.1. Zasady dotyczace obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaréw robot

Obmiar robdt ma za zadanie okresli¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg. stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Obmiar robdt zanikajgcych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po
ich wykonaniu lecz przed zakryciem. Obmiar rob6t dokonuje kierownik budowy w ksigzce obmiaru robdt w
sposéb umozliwiajacy jego sprawdzenie i weryfikacje przez inspektora nadzoru. Roboty mozna uznaé za
nalezycie wykonane pod wzgledem rzeczowym, pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji techniczno — kosztorysowej i specyfikacjach technicznych. Ilos¢ wykonanych
rob6t podaje sie w jednostkach ustalonych w przedmiarze robdt. W przypadku powstania réznicy miedzy
przedmiarem a obmiarem robdt, Wykonawca po stwierdzeniu tego faktu ma obowigzek poinformowac
0 powyzszym Zamawiajgcego. Zasada ta dotyczy rowniez robot dodatkowych okre§lonych na podstawie
protokotu koniecznosci dla ktérych zostal wykonany przedmiar robét. Obmiar robo6t potwierdzony przez
inspektora nadzoru stanowi podstawe do okreslenia stopnia zaawansowania robét.

7.2. Kontrola obmiarow robot

Wykonawca winien przekazaé¢ sporzgdzony obmiar robdt do sprawdzenia inspektorowi nadzoru w okresie
umozliwiajgcym dokonania kontroli prawidlowosci okreslenia ilosci wykonanych robdt, co ma istotne
znaczenie w odniesieniu do robo6t zanikajacych lub podlegajacych zakryciu.

8. Odbior robét budowlanych

8.1. Wystepuja nastepujace rodzaje odbioréw technicznych:

-W odniesieniu do poszczegélnych zakreséw robot:

Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, czgsciowe lub etapowe.
- W odniesieniu do calej inwestycji:

Odbidr koncowy i przekazanie obiektu do uzytkowania;

Odbiér pogwarancyjny dokonany po uptywie terminu gwarancji.

8.2. Tryby zwolania odbioréw

Odbioru robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu dokonuje inspektor nadzoru po

uprzednim zgloszeniu przez Wykonawce. Roboty do odbioru czgsciowego zglasza Zamawiajacemu
Wykonawca i sg dokonywane w terminach uzgodnionych, zgodnie z postanowieniami umowy na roboty.
Odbidér koncowy i pogwarancyjny zwohlije Zamawiajgcy po uprzednim zgloszeniu ich gotowosci przez



Wykonawce w trybie zgodnym z umowsg i obowigzujacymi przepisami. Zgloszenie Wykonawcy
zakoniczenia rob6t wymaga potwierdzenia ich wykonania przez nadzor

inwestorski. Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie jakosci robot i potwierdzeniu usuni¢cia wad oraz
usterek stwierdzonych w okresie gwarancji. Odbior koncowy i pogwarancyjny przeprowadza si¢ w trybie
i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie. Odbiér przez inspektora nadzoru robot wadliwie
wykonanych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku usunigcia wad. Zamawiajagcemu przystuguje prawo
odmowy dokonania odbioru w robot w przypadku, gdy roboty zostaly wykonane wadliwie, niezgodnie
z dokumentacjg techniczng i obowigzujgcymi przepisami lub w niepelnym zakresie.

8.3. Dokumentacja odbiorowa.

Usterki ujawnione w trakcie odbioru, nalezy usung¢ w wyznaczonym czasie. W protokétach odbioru spisuje
sie¢ wszystkie dane, okolicznosci oraz o$§wiadczenia zwigzane z przedmiotem odbioru, w tym wykaz usterek
ujawnionych probami, pomiarami oraz $wiadectwa, certyfikaty i atesty na wbudowane materialy
i urzadzenia Do protokoldw odbioru dolgcza sie dokumenty zwigzane z przeprowadzonymi wczesniej
ocenami technicznymi rob6t i odbiorami czgsciowymi. Przy odbiorze koncowym nalezy takze przekazaé
karty gwarancyjne na wbudowane materialy i wykonane roboty, dokumentacj¢ powykonawcza,
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg, instrukcje uzytkowania oraz o$wiadczenie kierownika budowy
o zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi.

9. Rozliczenie robot

Roboty Wykonawca rozliczy zgodnie z przyjetymi zasadami rozliczenia robot w umowie. Platno$é nalezy
przyjmowa¢ na podstawie warunkéw umownych w odniesieniu do ilosci i wartodci wykonanych
i odebranych elementow robot. W przypadku gdy wykonana ilo$¢ robot podstawowych i dodatkowych jest
mniejsza od ujetych w kosztorysie ofertowym, Wykonawca ma obowigzek przedlozyé ich ostateczne
rozliczenie. Wykonanie robdt w zakresie wigkszym jak przyjety w umowie wymaga wczesniejszej zgody
Zamawiajgcego.

10. Dokumenty odniesienia

Projekt techniczny ,,Budowa obiektow matej architektury w msc. Rudniki — Otwarta Strefa Aktywnosci”

10.1. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca i Zamawiajacym wraz z harmonogramem realizacji
robét.

10.2. Normy, akty prawne i inne dokumenty i ustalenia techniczne:

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych ,,Budownictwo ogoélne”;

* Polskie Normy Budowlane odnoszgce si¢ do wykonywanych robdt, zastosowanych materiatow
i technologii wykonawstwa;

* Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci §wiadczace o dopuszezeniu do obrotu
i powszechnego i jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane;

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych;
* Ustawa ,,Prawo Budowlane” z dnia 07.07.1994 r. (Dz.U. z 2018 r. poz.1202 ze zm.);



* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1977 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
BHP;

« Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska;

* Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach;

« Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Legnictwa z dnia 28 kwietnia
1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartosci stezen substancji zanieczyszczajagcych w powietrzu (Dz.U.
Nr 55, poz. 355);

» Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 13 maja 1998 r.
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisko (Dz.U. Nr 66, poz. 436);

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki oraz ich usytuowanie;

« Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 08.07.2004 r. (Dz.U. nr 168, poz. 1763) w sprawie
warunkéw jakie nalezy spetnia¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wod;

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP;

* Inne dokumenty i ustalenia techniczne wprowadzone w trakcie inwestycji.

 Nie wymienione tytuty jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalniajg Wykonawcy

od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.
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Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot

I.CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamdwienia
Budowa obiektéw matej architektury w msc. Strekowa Gora — Otwarta Strefa Aktywnosci.

1.2. Lokalizacja
Strekowa Gora, dzialka nr ewid. 331/22, obreb geodezyjny — Strekowa Géra, powiat bialostocki, woj.
podlaskie, gm. Zawady.

1.3. Inwestor
Gmina Zawady Plac Wolnosci 12, 16-075 Zawady.
1.4. Jednostka projektowa

LEGE ARTIS MONIKA WYKA
ul. Adama Mickiewicza 12/39, 23-210 Kras$nik
NIP: 7151832989, REGON: 366150894

1.5. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem inwestycji jest budowa matej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
o charakterze wielopokoleniowym - Otwarta Strefa Aktywnosci (OSA) na dzialce nr 331/22 w msc.
Strekowa Géra. W ramach Otwartej Strefy Aktywnosci projektuje si¢ budowe sitowni zewnetrznej (6 szt.
urzadzen), budowe placu zabaw wraz z wyposazeniem, wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku pod
projektowane urzadzenia placu zabaw, montaz ogrodzenia placu zabaw o wys. 1,0 m z jedng furtka, montaz
lawek i koszy na $mieci, montaz tablicy informacyjnej i 2 stolikdéw do gry, nasadzenia krzewow i obsianie
terenu trawa.

Wszelkie prace bedg wykonywane na terenie dzialki Inwestora.

1.7. Zakres robot w szczegdlnosci obejmuje:

a) ustawienie i montaz 6 szt. urzadzen sitowni zewnetrznej,

b) ustawienie i montaz urzadzen oraz wyposazenia placu zabaw,

¢) wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku w wyznaczonej strefie bezpieczenstwa pod
projektowanymi urzgdzeniami,

d) budowa ogrodzenia placu zabaw o wysokosci 1,0 m z przeset panelowych betonowanych
w gruncie wraz z jedng furtks, rozmieszczenie — zgodnie z czgscig rysunkowa,

e) montaz tawek parkowych, oraz koszy na $mieci.

f) montaz tablicy informacyjnej oraz 2 stolikéw do gry,

g) zagospodarowanie zieleni: nasadzenie krzewow i obsianie terenu trawa.

1.8. Wyszczegoélnienie robét towarzyszacych i tymezasowych;

Do robot towarzyszgcych nalezy przygotowanie i organizacja placu budowy, w tym w szczeg6lnosci:
— Wykonanie zasilania placu budowy w energie elektryczna i wodg;
— Tymczasowe wygrodzenie placu budowy.



1.9. Informacja o terenie budowy

Teren dziatki nr ewid. 331/22 jest terenem niezabudowanym i nieogrodzonym. Przez teren objety
opracowaniem przebiega sie¢ podziemnego uzbrojenia terenu, nie wchodzi ona jednak w kolizje z
projektowanymi obiektami malej architektury. Projektowana inwestycja nie stwarza barier
architektonicznych i nie zmienia dostgpu dla 0s6b niepelnosprawnych.

1.10. Organizacja robét i przekazanie placu budowy

Organizacja robo6t bedgcych przedmiotem realizacji nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Roboty budowlano
— montazowe winny by¢ wykonywane w oparciu o opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robot.
Zaplecze budowy Wykonawca usytuuje na przekazanym placu budowy w miejscu uzgodnionym
z Inwestorem. Wykonawca bedzie prowadzil roboty w terminach zgodnych z umowa 1 przyjetym
harmonogramem oraz z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia. W ramach organizacji
robot i przygotowania placu budowy wykonawca ma obowigzek dokona¢ doboru wlasciwego sprzetu
budowlanego, przewidzianego do wykonania robot. Do prowadzenia robot Wykonawca wyznaczy
kierownika robot, posiadajacego odpowiednie uprawnienia budowlane, zatrudnionego na budowie na stale.
~ Przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie. W protokole przekazania Zamawiajgcy okresli miedzy
innymi granice przekazanego terenu na potrzeby budowy, wskaze drogi komunikacji wewngtrznej dla
potrzeb budowy oraz punkty poboru energii elektrycznej i wody. Korzystanie z nich przez Wykonawce
bedzie nieodptatne.

1.11. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca robdt bierze petng odpowiedzialno$é za dziatanie swojego zakladu na terenie prowadzonych
prac. Sposob wykonywania robot winien by¢ tak zorganizowany przez Wykonawce, by zapewnione bylo
bezpieczenstwo zatrudnionym na budowie pracownikom oraz uzytkowanie sgsiadujacych budynkéw
mieszkalnych wielorodzinnych. Plac budowy jak i teren zwigzany z wykonywanymi robotami winien by¢
wygrodzony i oznaczony tablicami informacyjno — ostrzegawczymi oraz odpowiednio zabezpieczony przed
dostgpem 0s6b trzecich. Wykonawca odpowiada za uszkodzenia istniejacych obiektow kubaturowych,
instalacji naziemnych i podziemnych powstale w wyniku wykonywanych robét.

1.12. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowal w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

— Podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisoéw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska naturalnego na terenie budowy i w bezposredniej odleglosci od niego;

— Unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spolecznej, a wynikajgeych z przyczyn
powstatych w nastepstwie sposobu jego dzialania;

— Mie¢ szczegdlny wzglad na lokalizacje baz, sktadowisk i utrzymanie drog dojazdowych;

— Unikaé zanieczyszczenia zbiornikow i ciekow wodnych oraz powietrza.

1.13. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Roboty bgdace przedmiotem zamdwienia winny by¢ wykonywane z zachowaniem

obowiazujacych przepiséw BHP i PPOZ. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zapewnié realizacje
robot w warunkach bezpiecznych dla zatrudnionych pracownikow, z zachowaniem odpowiednich wymagan
sanitarnych oraz zabezpieczyé budowe przed mozliwoscia powstania pozaru. Wykonawca bedzie
utrzymywal plac budowy 1 zaplecze sanitarne w nalezytym porzadku, wyposazy zatrudnionych
pracownikow w odpowiednig odziez i §rodki ochrony osobiste;.



Zatrudnieni na budowie pracownicy odbeda niezbedne szkolenia z zakresu BHP, w tym stanowiskowe,
ktére zapewni kierownik budowy/robot.

Ustala sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem ww. wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umownej wykonania robét. Nadzér nad robotami pod wzgledem BHP i PPOZ. nalezy
do obowigzkow kierownika budowy/robét, ktory winien posiadaé niezbedne w tym zakresie uprawnienia.

1.14. Zabezpieczenie placu budowy

Teren budowy wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ w formie tymczasowego wygrodzenia. Teren
budowy winien by¢ oznaczony tablicami informacyjnymi zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.
Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi
niezbedne instalacje do funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi wewnetrzne.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ na placu budowy niezbedne media takie jak: energie elektryczna,

wode, odprowadzenie Sciekéw itp.. Wykonawca zabezpieczy plac budowy i sprz¢t budowlany przed
dostepem 0s6b trzecich rowniez po godzinach pracy.

1.15. Ciagi komunikacyjne dla potrzeb budowy

Wykonawca dla potrzeb budowy ma obowigzek wykona¢ tymczasowe drogi i place sktadowe uzgodnione
z Inwestorem.

1.16. Klasyfikacja robot do wykenania wg Wspolnego Stownika Zaméwien —
CPV 45212221-1 Roboty budowlano — montazowe,
CPV 45112723-9 Roboty w zakresie ksztaltowania placow zaba,
CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych,
CPV 37440000-4 Sprzet do éwiczen fizycznych,
CPV 37410000-5 Sprzet sportowy do uprawiania sportow na wolnym powietrzu,

CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych.

1.17. Okreslenia podstawowe

Zawarte zostaly w ogolnych warunkéw umowy oraz w dokumentacji projektowe;.
2. Wymagania dotyczgce wlasciwosci materialéw i wyrobéw budowlanych

2.1. Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o wlasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych spelnienie wymagan podstawowych okreslonych w art. 5 ust. 1 ,Prawo Budowlane”,
dopuszczone do obrotu powszechnego Iub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze
z wymaganiami okreslonymi w szczegotowej specyfikacji techniczne;.

Uzyte materiaty budowlane winny posiadaé:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze wyroby sg zgodne z kryteriami

technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych — w odniesieniu do wyrobow
podlegajacych tej certyfikacji;



Deklaracje zgodno$ci wykonania wyrobéw zgodnie z Polska Normg lub aprobatg techniczng - w odniesieniu
do wyrobdéw podlegajacych tej certyfikacji.

Dokumenty te Wykonawca ma obowigzek zachowaé do odbioru koncowego inwestycji i przekazaé je
Zamawiajgcemu

2.2. Wymagania ogélne dotyczgce przechowywania, transportu, warunkow dostaw i
skladowania materialéw i wyrobow

Wykonawca zapewni, aby materiaty tymczasowo skladowane, do czasu, gdy bedg uzyte do budowy, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosci oraz by byty dostepne do
kontroli przez Zamawiajacego. Sposéb i miejsce skladowania materialow powinny by¢ zgodne
z zaleceniami producenta materiatow.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do stosowania przy realizacji robét

Wykonawca jest odpowiedzialny, by wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane
w trakcie realizacji robét odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy ,,Prawo Budowlane”™.
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego tryb przekazania informacji o przewidywanym
uzyciu materialéw i wyrobéw do wykonania robét, a takze o udostgpnieniu aprobaty techniczne, certyfikaty
i $wiadectwa w celu oceny zgodnosci jakosci i przydatno$ci w zastosowaniu. Materialy i wyroby
dostarczone przez Wykonawce na budowe, ktérych jakos¢ jest niezgodna z wymogami powinny by¢
niezwlocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowo — kosztorysowa i specyfikacja techniczna dopuszczajg wariantowe
stosowanie materialéw i wyrobéw budowlanych, nie gorszych jakosciowo i uzytkowo od projektowanych,
Wykonawca wystapi z zamiarem wprowadzenia zmian do Zamawiajgcego Zastosowanie wariantowych
i zamiennych materialéw przez Wykonawce wymaga¢ bedzie zgody od Zamawiajacego i projektanta
obiektu.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia na budowie sprzetu o odpowiednich do zakresu robot parametrach
technicznych, sprawnego, nie stwarzajgcego zagrozenia bezpieczefstwa oraz zapewniajacych uzyskanie
wykonania rob6t o wymaganej jakoéci. Sprzet winien by¢ uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem i nie moze
negatywnie oddzialywaé na stan techniczny istniejacych budynkow i robdt. Uzyty sprzet winien spelniad
wymogi ochrony §rodowiska w zakresie emisji pytoéw, spalin, halasu i innych zanieczyszezen.

4. Wymagania dotyczace Srodkoéw transportowych

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
nickorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materialow oraz drég transportowych. Ponadto sprzet
transportowy winien byé tak dobrany, by uzyty, nie powodowal zagrozenia bezpieczefistwa zatrudnionym
na budowie pracownikom i osobom trzecim. Liczba i rodzaj srodkéw transportowych winien zapewnié
prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz w terminie
przewidzianym umowg. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzefi na osie i pozostalych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom technicznym bedg usunigte z terenu budowy.
Wykonawca bedzie naprawial na biezaco, na wlasny koszt, wszystkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



S. Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonywania rob6t budowlanych
5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z postanowieniami umowy, z dokumentacjg
projektowo — kosztorysowsa, projektem organizacji rob6t oraz obowigzujacymi warunkami technicznymi
wykonania rob6t. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ i koszt za wytyczenie i wyznaczenie wszystkich
osi 1 punktéw wysokosciowych zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
1 ustaleniami z nadzorem inwestorskim i projektowym. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny
koszt.

Kontrola wytyczenia osi i wyznaczenia rzednych wysokosciowych przez inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich wyznaczenie. Zalecenia Zamawiajgcego dotyczace zachowania
zgodnosci i jakosci wykonanych robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania dalszych robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonaweca.

3.2. Likwidacja placu budowy

Wykonawcea jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i uporzadkowania terenu po budowie, jak
réwniez usuniecie wszelkich zgromadzonych materialéw. Teren zajmowany na czas budowy oraz drogi
komunikacyjne budowy, winny by¢ przywrécone do stanu pierwotnego.

6. Kontrola, badania robot budowlanych

6.1. Zasady kontroli jakosci robét przez Wykonawce

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét oraz za jakosé i zgodnosé

wbudowanych materialéw i urzadzen z projektem technicznym. Wykonawca ma obowigzek prowadzenia
pomiaréw, préb oraz badan dotyczacych wykonanych robét w celu potwierdzenia ich jakos$ci zgodnej
z wymogami wynikajgcymi z dokumentacji technicznej, warunkéw technicznych wykonania odbioru robét
oraz ze specyfikacja techniczng. Badania i préby winny by¢ wykonywane z nalezytg starannoscia
i czestotliwoscig, zgodnie z wymogami norm i obowigzujacymi procedurami oraz uzgodnieniami
z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem badaf jakosciowych
naterialdw i robdt ponosi Wykonaweca.

Do wykonania rob6t Wykonawca uzyje tylko materiaty, ktére posiadaja:

* Certyfikat na znak bezpieczefstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych;

* Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata

techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskich norm.

6.2. Kontrola robét prowadzona przez inspektora nadzoru budowlanego

Inspektor nadzoru dziatajacy z ramienia Zamawiajacego jest uprawniony do kontroli

zgodnosci wykonania robét, ich odbioru, w tym robot zanikajgcych oraz uzytych materialéw i wyrobow.
W tym celu wykonawca ma obowigzek udostepnié niezbedne materialy i dokumenty poswiadczajace jakosé
wykonanych robét jak réwniez informowaé inspektora nadzoru o zakonczonych robotach podlegajacych
odbiorowi. W przypadku watpliwosci inspektor nadzoru ma prawo zazadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan, pomiaréw, pobrania prébek w celu sprawdzenia zgodnosci i jakosci wykonania
robot. Wszystkie te czynnosci odbywaja sie na koszt Wykonawcy.



6.3. Dokumentacja budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra powinna by¢ zgodna z art.3
pkt.13 ustawi ,,Prawo Budowlane” oraz przechowywania jej i udostgpnienia do wgladu przedstawicielom
uprawnionych organéw. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie realizacji inwestycji do odbioru konicowego Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy. Wykonawca ma obowigzek gromadzi¢
i zachowywaé¢ do odbioru koficowego wszelkie dokumenty zwigzane z jakoscig realizowanych robét
i wbudowanych materialdéw, dokonanych préb i odbiordw czgsciowych. Dokumenty budowy beda
przechowywane na terenie budowy w miejscu -odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie jakiegokolwiek
z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
7.1. Zasady dotyczace obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiarow robdét

Obmiar robot ma za zadanie okresli¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg. stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Obmiar robdt zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po
ich wykonaniu lecz przed zakryciem. Obmiar rob6t dokonuje kierownik budowy w ksigzce obmiaru robot w
spos6b umozliwiajacy jego sprawdzenie i weryfikacje przez inspektora nadzoru. Roboty mozna uzna¢ za
nalezycie wykonane pod wzgledem rzeczowym, pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji techniczno — kosztorysowej i specyfikacjach technicznych. Ilo§¢ wykonanych
robot podaje sie w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot. W przypadku powstania réznicy miedzy
przedmiarem a obmiarem robot, Wykonawca po stwierdzeniu tego faktu ma obowigzek poinformowaé
0 powyzszym Zamawiajgcego. Zasada ta dotyczy roéwniez robdt dodatkowych okreslonych na podstawie
protokotu koniecznosci dla ktérych zostal wykonany przedmiar robot. Obmiar robdt potwierdzony przez
inspektora nadzoru stanowi podstawe do okreslenia stopnia zaawansowania robot.

7.2. Kontrola obmiarow robot

Wykonawca winien przekazaé sporzadzony obmiar robdt do sprawdzenia inspektorowi nadzoru w okresie
umozliwiajgcym dokonania kontroli prawidtowosci okreslenia ilosci wykonanych robdt, co ma istotne
znaczenie w odniesieniu do robdt zanikajacych lub podlegajacych zakryciu.

8. Odbiodr robo6t budowlanych

8.1. Wystc;pujé nastepujace rodzaje odbioréw technicznych:

-W odniesieniu do poszczegdlnych zakresow robot:

Odbior robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu, czgsciowe lub etapowe.
- W odniesieniu do calej inwestycji:

Odbiodr koncowy i przekazanie obiektu do uzytkowania;

Odbidr pogwarancyjny dokonany po uptywie terminu gwarancji.

8.2. Tryby zwolania odbioréw

Odbioru robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu dokonuje inspektor nadzoru po

uprzednim zgloszeniu przez Wykonawce. Roboty do odbioru czgsciowego zglasza Zamawiajgcemu
Wykonawca i sg dokonywane w terminach uzgodnionych, zgodnie z postanowieniami umowy na roboty.
Odbiér koncowy i pogwarancyjny zwoluje Zamawiajacy po uprzednim zgloszeniu ich gotowosci przez
Wykonawce w trybie zgodnym z umows i obowigzujacymi przepisami. Zgloszenie Wykonawcy
zakonczenia robdt wymaga potwierdzenia ich wykonania przez nadzér



inwestorski. Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie jakosci robét i potwierdzeniu usunigcia wad oraz
usterek stwierdzonych w okresie gwarancji. Odbidr koncowy i pogwarancyjny przeprowadza sie w trybie
i zgodnie z warunkami okre§lonymi w umowie. Odbiér przez inspektora nadzoru robdét wadliwie
wykonanych nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku usuniecia wad. Zamawiajacemu przyshuguje prawo
odmowy dokonania odbioru w rob6t w przypadku, gdy roboty zostaly wykonane wadliwie, niezgodnie
z dokumentacja techniczng i obowigzujacymi przepisami lub w niepelnym zakresie.

8.3. Dokumentacja odbiorowa.

Usterki ujawnione w trakcie odbioru, nalezy usunaé w wyznaczonym czasie. W protokétach odbioru spisuje
si¢ wszystkie dane, okoliczno$ci oraz oswiadczenia zwigzane z przedmiotem odbioru, w tym wykaz usterek
ujawnionych prébami, pomiarami oraz $wiadectwa, certyfikaty i atesty na wbudowane materiaty
1 urzgdzenia Do protokotéw odbioru dolgcza sie dokumenty zwigzane z przeprowadzonymi wezesniej
ocenami technicznymi rob6t i odbiorami czg$ciowymi. Przy odbiorze koficowym nalezy takze przekazaé
karty gwarancyjne na wbudowane materialty i wykonane roboty, dokumentacje powykonawcza,
inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza, instrukcje uzytkowania oraz o$wiadczenie kierownika budowy
0 zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja techniczng i warunkami technicznymi.

9. Rozliczenie roboét

Roboty Wykonawca rozliczy zgodnie z przyjetymi zasadami rozliczenia rob6t w umowie. Platno$é nalezy
przyjmowa¢ na podstawie warunkéw umownych w odniesieniu do ilo$ci i warto$ci wykonanych
i odebranych elementéw robot. W przypadku gdy wykonana ilo$é rob6t podstawowych i dodatkowych jest
mniejsza od ujetych w kosztorysie ofertowym, Wykonawca ma obowigzek przedlozyé ich ostateczne
rozliczenie. Wykonanie robét w zakresie wigkszym jak przyjety w umowie wymaga wczesniejszej zgody
Zamawiajacego.

10. Dokumenty odniesienia

Projekt techniczny ,,.Budowa obiektéw malej architektury w msc. Strekowa Goéra — Otwarta Strefa
Aktywnosci”

10.1. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca i Zamawiajacym wraz z harmonogramem realizacji
robot.

10.2. Normy, akty prawne i inne dokumenty i ustalenia techniczne:

* Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych ,,Budownictwo ogélne™;

* Polskie Normy Budowlane odnoszace si¢ do wykonywanych rob6t, zastosowanych materialéw
i technologii wykonawstwa;

¢ Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o dopuszezeniu do obrotu
i powszechnego i jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa Prawo
Budowlane;

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych;

e Ustawa ,,Prawo Budowlane” z dnia 07.07.1994 r. (Dz.U. z 2018 r. p0z.1202 ze zm.);

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26.09.1977 r. w sprawie ogélnych przepisow
BHP;



o Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska;

o Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach;

« Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Les$nictwa z dnia 28 kwietnia
1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartosci stezen substancji zanieczyszczajacych w powietrzu (Dz.U.
Nr 55, poz. 355);

« Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 13 maja 1998 r.
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisko (Dz.U. Nr 66, poz. 436);

 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie;

« Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 08.07.2004 r. (Dz.U. nr 168, poz. 1763) w sprawie
warunkow jakie nalezy spetnia¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod;

» Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP;

e Inne dokumenty i ustalenia techniczne wprowadzone w trakcie inwestycji.

« Nie wymienione tytuly jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalniajg Wykonawcy

od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot

I.CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zaméwienia
Budowa obiektow matej architektury w msc. Stare Grabowo — Otwarta Strefa Aktywnosci.

1.2. Lokalizacja
Stare Grabowo, dziatka nr ewid. 107, obreb geodezyjny — Stare Grabowo, powiat biatostocki,
woj. podlaskie, gm. Zawady

1.3. Inwestor

Gmina Zawady Plac Wolnosci 12, 16-075 Zawady.
1.4. Jednostka projektowa

LEGE ARTIS MONIKA WYKA

ul. Adama Mickiewicza 12/39, 23-210 Krasnik
NIP: 7151832989, REGON: 366150894

1.5. Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem inwestycji jest budowa malej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze
wielopokoleniowym - Otwarta Strefa Aktywnosci (OSA) na dzialce nr 107 w msc. Stare Grabowo.
W ramach Otwartej Strefy Aktywnosci projektuje si¢ budowe sitowni zewnetrznej (6 szt. urzadzen), budowe
placu zabaw wraz z wyposazeniem, montaz ogrodzenia placu zabaw o wys. 1,0 m z jedng furtkg, montaz
tawek i koszy na $mieci, montaz tablicy informacyjnej i 2 stolikdéw do gry, nasadzenia krzewow i obsianie
terenu trawg.
1.7. Zakres robét w szczegdlnosci obejmuje:

a) ustawienie i montaz 6 szt. urzgdzen silowni zewnetrznej,

b) ustawienie i montaz urzadzen oraz wyposazenia placu zabaw,

¢) montaz lawek parkowych, koszy na $mieci oraz stojaka na rowery,

d) montaz tablicy informacyjnej oraz 2 stolikoéw do gry,

e) montaz ogrodzenia

f) zagospodarowanie zieleni: nasadzenie krzewow i obsianie terenu trawa.

1.8. Wyszczegélnienie robét towarzyszacych i tymezasowych;

Do robét towarzyszacych nalezy przygotowanie i organizacja placu budowy, w tym w szczego6lnosci:
— Wykonanie zasilania placu budowy w energie elektryczna i wodg;
— Tymczasowe wygrodzenie placu budowy.



1.9. Informacja o terenie budowy

Teren dzialki nr ewid. 107 jest terenem niezabudowanym i nieogrodzonym. Przez teren objety
opracowaniem przebiega sie¢ podziemnego uzbrojenia terenu, nie wchodzi ona jednak w kolizje
z projektowanymi obiektami matej architektury. Projektowana inwestycja nie stwarza barier
architektonicznych i nie zmienia dostepu dla 0séb niepetnosprawnych.

1.10. Organizacja robét i przekazanie placu budowy

Organizacja rob6t bedacych przedmiotem realizacji nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Roboty budowlano
— montazowe winny by¢ wykonywane w oparciu o opracowary przez Wykonawce projekt organizacji robét.
Zaplecze budowy Wykonawca usytuuje na przekazanym placu budowy w miejscu uzgodnionym
z Inwestorem. Wykonawca bedzie prowadzit roboty w terminach zgodnych z umowg i przyjetym
harmonogramem oraz z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia. W ramach organizacji
robdt i przygotowania placu budowy wykonawca ma obowigzek dokona¢ doboru wiasciwego sprzetu
budowlanego, przewidzianego do wykonania robét. Do prowadzenia robét Wykonawca wyznaczy
cierownika robét, posiadajacego odpowiednie uprawnienia budowlane, zatrudnionego na budowie na stafe.
Przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie. W protokole przekazania Zamawiajgcy okresli miedzy
innymi granice przekazanego terenu na potrzeby budowy, wskaze drogi komunikacji wewnetrznej dla
potrzeb budowy oraz punkty poboru energii elektrycznej i wody. Korzystanie z nich przez Wykonawce
bedzie nieodplatne.

1.11. Zabezpieczenie intereséw os6b trzecich

Wykonawca robét bierze petng odpowiedzialno$é za dziatanie swojego zakladu na terenie prowadzonych
prac. Sposob wykonywania rob6t winien byé tak zorganizowany przez Wykonawcg, by zapewnione bylo
bezpieczenstwo zatrudnionym na budowie pracownikom oraz uzytkowanie sgsiadujgcych budynkéw
mieszkalnych wielorodzinnych. Plac budowy jak i teren zwigzany z wykonywanymi robotami winien by¢é
wygrodzony i oznaczony tablicami informacyjno — ostrzegawczymi oraz odpowiednio zabezpieczony przed
dostgpem 0s6b trzecich. Wykonawca odpowiada za uszkodzenia istniejgcych obiektéw kubaturowych,
instalacji naziemnych i podziemnych powstate w wyniku wykonywanych robét.

1.12. Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robst Wykonawca bedzie:

— Podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska naturalnego na terenie budowy i w bezposredniej odleglosci od niego;

— Unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spofecznej, a wynikajgcych z przyczyn
powstalych w nastepstwie sposobu jego dzialania;

— Mie¢ szczegélny wzglad na lokalizacje baz, sktadowisk i utrzymanie drég dojazdowych;

— Unika¢ zanieczyszczenia zbiornikow i ciekéw wodnych oraz powietrza.

1.13. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Roboty bedace przedmiotem zaméwienia winny by¢é wykonywane z zachowaniem

obowigzujgcych przepiséw BHP i PPOZ. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zapewnié realizacje
robdt w warunkach bezpiecznych dla zatrudnionych pracownikéw, z zachowaniem odpowiednich wymagan
sanitarnych oraz zabezpieczy¢ budowe przed mozliwoscig powstania pozaru. Wykonawca bedzie



utrzymywal plac budowy i zaplecze sanitarne w nalezytym porzadku, wyposazy zatrudnionych
pracownikoéw w odpowiednig odziez i §rodki ochrony osobiste;.

Zatrudnieni na budowie pracownicy odbeda niezbedne szkolenia z zakresu BHP, w tym stanowiskowe,
ktdre zapewni kierownik budowy/robot.

Ustala sig, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem ww. wymagan nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umownej wykonania robét. Nadzdr nad robotami pod wzgledem BHP i PPOZ. nalezy
do obowigzkow kierownika budowy/robdt, ktéry winien posiadaé niezbgdne w tym zakresie uprawnienia.

1.14. Zabezpieczenie placu budowy

Teren budowy wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ w formie tymczasowego wygrodzenia. Teren
budowy winien by¢ oznaczony tablicami informacyjnymi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.
Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi
niezbedne instalacje do funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi wewngtrzne.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ na placu budowy niezbgdne media takie jak: energie elektryczna,
wodeg, odprowadzenie Sciekow itp.. Wykonawca zabezpieczy plac budowy i sprzet budowlany przed
dostepem 0s6b trzecich rowniez po godzinach pracy.

1.15. Ciagi komunikacyjne dla potrzeb budowy

Wykonawca dla potrzeb budowy ma obowigzek wykonaé tymczasowe drogi i place sktadowe uzgodnione
z Inwestorem.

1.16. Klasyfikacja robot do wykonania wg Wspolnego Stownika Zamdéwien —
CPV 45212221-1 Roboty budowlano — montazowe,
CPV 37440000-4 Sprzet do ¢wiczen fizycznych,
CPV 37410000-5 Sprzet sportowy do uprawiania sportéw na wolnym powietrzu,

CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych.

1.17. Okreslenia podstawowe

Zawarte zostaly w ogdlnych warunkéw umowy oraz w dokumentacji projektowe;.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci materialéw i wyrobéw budowlanych

2.1. Wymagania ogélne dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé¢ wyroby budowlane o wilasciwosciach uzytkowych
umozliwiajgcych spelnienie wymagan podstawowych okreslonych w art. 5 ust. 1 ,Prawo Budowlane”,
dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze
z wymaganiami okreslonymi w szczegotowej specyfikacji technicznej.

Uzyte materialy budowlane winny posiada¢:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze wyroby sg zgodne z kryteriami

technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych — w odniesieniu do wyroboéw
podlegajacych tej certyfikacji;

Deklaracje zgodnosci wykonania wyrobdéw zgodnie z Polskg Normg lub aprobatg techniczng - w odniesieniu
do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji.



Dokumenty te Wykonawca ma obowigzek zachowaé do odbioru koncowego inwestycji i przekazaé je
Zamawiajgcemu

2.2. Wymagania ogélne dotyczace przechowywania, transportu, warunkow dostaw i
skladowania materiatéw i wyrobéw

Wykonawca zapewni, aby materialy tymczasowo sktadowane, do czasu, gdy bedg uzyte do budowy, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos$¢ i wilasciwosei oraz by byly dostepne do
kontroli przez Zamawiajgcego. Sposob i1 miejsce sktadowania materialdw powinny byé zgodne
z zaleceniami producenta materialow. h

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do stosowania przy realizacji robét

Wykonawca jest odpowiedzialny, by wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane
w trakcie realizacji robot odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy ,,Prawo Budowlane”.
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego tryb przekazania informacji o przewidywanym
uzyciu materiatdéw i wyrobow do wykonania robét, a takze o udost¢pnieniu aprobaty techniczne, certyfikaty
i $wiadectwa w celu oceny zgodnosci jakosci i przydatnosci w zastosowaniu. Materialty i wyroby
dostarczone przez Wykonawce na budowe, ktorych jakos$é jest niezgodna z wymogami powinny by¢
niezwlocznie usunigte przez Wykonawce z placu budowy.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowo — kosztorysowa i specyfikacja techniczna dopuszczaja wariantowe
stosowanie materialow i wyrobow budowlanych, nie gorszych jakosciowo i uzytkowo od projektowanych,
Wykonawca wystapi z zamiarem wprowadzenia zmian do Zamawiajgcego Zastosowanie wariantowych
i zamiennych materialow przez Wykonawce wymagaé bedzie zgody od Zamawiajacego i projektanta
obiektu.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych

Wykonaweca jest zobowigzany do uzycia na budowie sprzetu o odpowiednich do zakresu robdt parametrach
technicznych, sprawnego, nie stwarzajacego zagrozenia bezpieczenstwa oraz zapewniajacych uzyskanie
wykonania robdt o wymaganej jakosci. Sprzet winien by¢ uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem i nie moze
negatywnie oddzialywaé na stan techniczny istniejgcych budynkéw i robdt. Uzyty sprzet winien spetniac
wymogi ochrony srodowiska w zakresie emisji pytow, spalin, hatasu i innych zanieczyszczen.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportowych

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materialdéw oraz drog transportowych. Ponadto sprzet
transportowy winien by¢ tak dobrany, by uzyty, nie powodowatl zagrozenia bezpieczenstwa zatrudnionym
na budowie pracownikom i osobom trzecim. Liczba i rodzaj srodkéw transportowych winien zapewnié
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej oraz w terminie
przewidzianym umowg. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spelnia¢ wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i pozostatych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom technicznym beda usuniete z terenu budowy.
Wykonawca bedzie naprawial na biezaco, na wiasny koszt, wszystkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



5. Wymagania dotyczgace wlasciwosci wykonywania robdét budowlanych
5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z postanowieniami umowy, z dokumentacjg
projektowo — kosztorysowa, projektem organizacji robot oraz obowigzujgcymi warunkami technicznymi
wykonania robdt. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé i koszt za wytyczenie i wyznaczenie wszystkich
osi i punktow wysokosciowych zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;
i ustaleniami z nadzorem inwestorskim i projektowym. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny
koszt.

Kontrola wytyczenia osi i wyznaczenia rzednych wysokosciowych przez inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich wyznaczenie. Zalecenia Zamawiajacego dotyczace zachowania
zgodnosci i jakosci wykonanych robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania dalszych robot. Skutki finansowe z tego tytutlu poniesie
Wykonawca.

5.2. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i uporzadkowania terenu po budowie, jak
réwniez usuniecie wszelkich zgromadzonych materiatdéw. Teren zajmowany na czas budowy oraz drogi
komunikacyjne budowy, winny by¢ przywrocone do stanu pierwotnego.

6. Kontrola, badania robét budowlanych

6.1. Zasady kontroli jakosci robét przez Wykonawce

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot oraz za jako$¢ i zgodnos¢

wbudowanych materialéw i urzadzen z projektem technicznym. Wykonawca ma obowigzek prowadzenia
pomiar6w, prob oraz badan dotyczgcych wykonanych robdt w celu potwierdzenia ich jakosci zgodnej
z wymogami wynikajgcymi z dokumentacji technicznej, warunkéw technicznych wykonania odbioru robdt
oraz ze specyfikacjg techniczng. Badania i proby winny by¢ wykonywane z nalezyta starannoscig
i czestotliwoscig, zgodnie z wymogami norm i obowigzujagcymi procedurami oraz uzgodnieniami
z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem badan jakosciowych
materiatlow i robdt ponosi Wykonawca.

Do wykonania rob6t Wykonawca uzyje tylko materiaty, ktére posiadaja:

Certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentoéw
technicznych;

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobata
techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskich norm.

6.2. Kontrola robot prowadzona przez inspektora nadzoru budowlanego

Inspektor nadzoru dziatajacy z ramienia Zamawiajgcego jest uprawniony do kontroli

zgodnosci wykonania robot, ich odbioru, w tym robot zanikajacych oraz uzytych materialow i wyrobow.
W tym celu wykonawca ma obowigzek udostepni¢ niezbedne materiaty i dokumenty poswiadczajace jakos¢
wykonanych robét jak rdwniez informowaé inspektora nadzoru o zakonczonych robotach podlegajacych
odbiorowi. W przypadku watpliwosci inspektor nadzoru ma prawo zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan, pomiarow, pobrania probek w celu sprawdzenia zgodnosci i jakosci wykonania
robdt. Wszystkie te czynnosci odbywaja si¢ na koszt Wykonawcy.

6.3. Dokumentacja budowy



Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra powinna by¢ zgodna z art.3
pkt.13 ustawi ,,Prawo Budowlane” oraz przechowywania jej i udostepnienia do wgladu przedstawicielom
uprawnionych organéw. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie realizacji inwestycji do odbioru koncowego Odpowiedzialnosé za
prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy. Wykonawca ma obowigzek gromadzi¢
i zachowywaé do odbioru koncowego wszelkie dokumenty zwigzane z jakoscig realizowanych robot
i wbudowanych materialéw, dokonanych prob i odbiorow czesciowych. Dokumenty budowy beda
przechowywane na terenic budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie jakiegokolwiek
z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
7.1. Zasady dotyczace obmiaru robét i prowadzenia ksiazki obmiaréw robét

Obmiar robét ma za zadanie okresli¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg. stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Obmiar robdt zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po
ich wykonaniu lecz przed zakryciem. Obmiar robot dokonuje kierownik budowy w ksigzce obmiaru robdt w
spos6b umozliwiajgcy jego sprawdzenie i weryfikacje przez inspektora nadzoru. Roboty mozna uznaé za
nalezycie wykonane pod wzgledem rzeczowym, pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji techniczno — kosztorysowej i specyfikacjach technicznych. Ilos¢ wykonanych
robot podaje sie w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot. W przypadku powstania réznicy miedzy
przedmiarem a obmiarem robot, Wykonawca po stwierdzeniu tego faktu ma obowiazek poinformowac
0 powyzszym Zamawiajgcego. Zasada ta dotyczy réwniez robdt dodatkowych okreslonych na podstawie
protokotu koniecznos$ci dla ktorych zostal wykonany przedmiar robét. Obmiar robdt potwierdzony przez
inspektora nadzoru stanowi podstawe do okreslenia stopnia zaawansowania robot.

7.2. Kontrola obmiarow robot

Wykonawca winien przekaza¢ sporzgdzony obmiar robdt do sprawdzenia inspektorowi nadzoru w okresie
umozliwiajacym dokonania kontroli prawidlowo$ci okreslenia ilosci wykonanych robdt, co ma istotne
znaczenie w odniesieniu do robot zanikajgcych lub podlegajacych zakryciu.

8. Odbior robét budowlanych

8.1. Wystepuja nastepujace rodzaje odbioréw technicznych:

-W odniesieniu do poszczegdlnych zakresow robot:

Odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, czgsciowe lub etapowe.
- W odniesieniu do calej inwestycji:

Odbioér koncowy i przekazanie obiektu do uzytkowania;

Odbidr pogwarancyjny dokonany po uptywie terminu gwarancji.

8.2. Tryby zwolania odbioréw

Odbioru robét zanikajgcych i podlegajacych zakryciu dokonuje inspektor nadzoru po

uprzednim zgloszeniu przez Wykonawce. Roboty do odbioru czgéciowego zglasza Zamawiajgcemu
Wykonawca i sg dokonywane w terminach uzgodnionych, zgodnie z postanowieniami umowy na roboty.
Odbior koncowy i pogwarancyjny zwoluje Zamawiajacy po uprzednim zgloszeniu ich gotowosci przez
Wykonawce w trybie zgodnym z umows i obowigzujagcymi przepisami. Zgloszenie Wykonawcy
zakonficzenia robot wymaga potwierdzenia ich wykonania przez nadzér



inwestorski. Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie jakosci robdt i potwierdzeniu usuniecia wad oraz
usterek stwierdzonych w okresie gwarancji. Odbior koncowy i pogwarancyjny przeprowadza sie¢ w trybie
i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie. Odbiér przez inspektora nadzoru robdt wadliwie
wykonanych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku usuniecia wad. Zamawiajgcemu przystuguje prawo
odmowy dokonania odbioru w robét w przypadku, gdy roboty zostaly wykonane wadliwie, niezgodnie
z dokumentacjg techniczng i obowigzujgcymi przepisami lub w niepelnym zakresie.

8.3. Dokumentacja odbiorowa.

Usterki ujawnione w trakcie odbioru, nalezy usungé w wyznaczonym czasie. W protokotach odbioru spisuje
si¢ wszystkie dane, okolicznos$ci oraz oswiadczenia zwigzane z przedmiotem odbioru, w tym wykaz usterek
ujawnionych probami, pomiarami oraz $wiadectwa, certyfikaty i atesty na wbudowane materialy
1 urzadzenia Do protokoldw odbioru dolgcza si¢ dokumenty zwigzane z przeprowadzonymi wczesniej
ocenami technicznymi robot i odbiorami czgsciowymi. Przy odbiorze koncowym nalezy takze przekazaé
karty gwarancyjne na wbudowane materialy i wykonane roboty, dokumentacje powykonawcza,
inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza, instrukcje uzytkowania oraz o$wiadczenie kierownika budowy
o0 zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi.

9. Rozliczenie robot

Roboty Wykonawca rozliczy zgodnie z przyjetymi zasadami rozliczenia robét w umowie. Platno$¢ nalezy
przyjmowa¢ na podstawie warunkéw umownych w odniesieniu do ilosci i wartosci wykonanych
i odebranych elementéw robdt. W przypadku gdy wykonana ilos¢ robdt podstawowych i dodatkowych jest
mniejsza od ujetych w kosztorysie ofertowym, Wykonawca ma obowigzek przedlozy¢ ich ostateczne
rozliczenie. Wykonanie robot w zakresie wigkszym jak przyjety w umowie wymaga wczesniejszej zgody
Zamawiajgcego.

10. Dokumenty odniesienia

Projekt techniczny ,,Budowa obiektow malej architektury w msc. Stare Grabowo — Otwarta Strefa
Aktywnosci”

10.1. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca i Zamawiajgcym wraz z harmonogramem realizacji
robot.

10.2. Normy, akty prawne i inne dokumenty i ustalenia techniczne:

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych ,,Budownictwo ogdlne”;

- Polskie Normy Budowlane odnoszace si¢ do wykonywanych robdt, zastosowanych materiatdw
i technologii wykonawstwa;

- Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci §wiadczace o dopuszezeniu do obrotu
i powszechnego i jednostkowego stosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa Prawo
Budowlane;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdéltowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych;

+ Ustawa ,,Prawo Budowlane” z dnia 07.07.1994 r. (Dz.U. z 2018 1. poz.1202 ze zm.);



* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1977 r. w sprawie ogolnych przepisow
BHP;

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska;

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach;

» Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 28 kwietnia
1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartosci stezen substancji zanieczyszczajacych w powietrzu (Dz.U.
Nr 55, poz. 355);

- Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 13 maja 1998 r.
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisko (Dz.U. Nr 66, poz. 436);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie;

» Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 08.07.2004 r. (Dz.U. nr 168, poz. 1763) w sprawie
warunkow jakie nalezy spetniaé przy wprowadzaniu sciekow do wod;

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP;

* Inne dokumenty i ustalenia techniczne wprowadzone w trakcie inwestycji.

* Nie wymienione tytuly jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalniajg Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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