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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Czesc¢ opisowa

1.1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego
Projekt architektoniczno-budowlany kompleksowej renowacji ko$ciota drewnianego
filialnego pw. Narodzenia NMP w Ciborach- Kotaczkach gm. Zawady

1.2. Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu.
Dziatka ewidencyjna 11/3 (identyfikator 200215_2.0003.AR_1.11/3), o powierzchni 3 970 m?,
nalezgcej do Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Przemienienia Panskiego w Zarebach ma
ksztatt nieregularnego czworoboku i lezy posréd pdl uprawnych. Jest skomunikowana
z drogg asfaltowq dtugg drogg dojazdowa bedacy czescig dziatki 11/3. Dziatka graniczy od
pétnocy z dziatkg 11/1 a od potudnia z dziatkami 11/4,15/4 oraz 11/2.

1.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

1.3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi.
Nadal beda wykorzystywane istniejgce przytacza do sieci energetycznej.

1.3.2. Sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekéw.
Bez zmian. Brak instalacji.

1.3.3. Sposéb odprowadzania woéd opadowych.
Bez zmian. Odprowadzenie wdd opadowych napowierzchniowe.

1.3.4. Uktad komunikacyjny i dostep do drogi publicznej.
Bez zmian. Czesciowo betonowa i asfaltowa nawierzchnia dziatki umozliwia parkowanie
pojazdéw. Wjazd na dziatke z lokalnej drogi asfaltowej od wschodu.

1.3.5. Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu.
Nadal beda wykorzystywane istniejgce przytacza do sieci energetyczne;.

1.3.6. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni.
Betonowa nawierzchnia zostanie wymieniona na bruk.

1.4. Zestawienie powierzchni dziatka nr 11/3 (identyfikator 200215 2.0003.AR_1.11/3) Cibory

Kotaczki

Powierzchnia dziatki (wg ewidencji gruntéw) 3970,00 m?
Powierzchnia zabudowy kosciota 245,20 m?
Powierzchnia zabudowy dzwonnicy 33,30 m?
Powierzchnia zabudowy catkowita 278,50 m?
Powierzchnia utwardzona (parking i sciezki) 343,50 m?
Powierzchnia biologicznie czynna 3348,00 m?

1.5. Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
Obiekt jest wpisany do rejestru zabytkéw.

1.6. Wptyw eksploatacji gdrniczej
Nie wystepuje.

1.7. Ochrona przeciwpozarowa
Wg §4 ust 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17
wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1722).

1.7.1. Dane ogdlne.

powierzchnia zabudowy KoSciota: ..., 245,20 m?
powierzchnia nie zabudowana: ..., 3691,50 m?
wysokos¢ najwyzszego budynku na dziatCe: ...ueevieeeiiiiccccc e, 209 m
liczba kondygnacji podzieMNYCh:.......coviiiiiei e 0



Budynek $rednio wysoki (SW) ......... (H=20,09 m od poziomu terenu przy najnizej potozonym
wejsciu)

1.7.2. Klasyfikacja pozarowa projektowanego budynku z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania
Budynki na dziatce nr 11/3 (identyfikator 200215 2.0003.AR_1.11/3) Cibory Kotfaczki bedg
zakwalifikowany jako budynek kultu religijnego - kategoria zagrozenia ludzi ZL I.

1.7.3. Klasa odpornosci pozarowe]j oraz odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
Klasa odpornosci pozarowej budynku ,,D” (na podst. §212 ust. 3 przepiséw techn.-bud. (Dz. U. z
2022 r., poz. 1225);
e klasa odpornosci pozarowej budynku ,,D” (na podst. §212 ust. 3 przepiséw techn.-bud. (Dz. U. z
2022 r., poz. 1225);

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku 4™
odpornosci Gt. Konstr. | Strop? sciana sciana przekrycie
pozarowe;j Konstr. dachu zewn. 2 wewn.? dachu ¥
budynku nosna
B R 120 R 30 REI 60 E130% RE 30
E160 (0>
i)

*) Z zastrzezeniem §219 ust. 1 (przykrycie dachu o powierzchni wiekszej niz 1.000 m2 powinno by¢
nierozprzestrzeniajace ognia, a palna izolacja cieplna prz45ekrycia powinna by¢ oddzielona od wnetrza budynku
przegroda o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz RE 15)
Oznaczenia w tabeli:
R-nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad ustalania klas odpornosci

ogniowej elementéw budynku,
E-szczelnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
I-izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
(-) nie stawia sie wymagan
Y Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji noénej, powinna spetnia¢ takze kryteria no$nosci ogniowe;j (R)
odpowiednio do wymagan
zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.
2 Klasa odpornoséci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potagczeniem ze stropem.
3) Wymagania nie dotycza naéwietli dachowych, $wietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §218 WT),
jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20 % jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym
nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.
4 Klasa odpornosci ognhiowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

e stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane
Wszystkie nowe elementy budowli bedg nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).
Elementy budowli, o ktérych mowa wyzej powinny byé:

e wykonane z wyrobdéw klasy reakcji na ogien: Al; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0; B-s1,d0; Bs-2,d0
oraz Bs-3,d0;

e przykrycie dachu klasy reakcji na ogien: BROOF (t1).

1.7.4. Wystepowanie materiatéw wybuchowych oraz ocena zagrozenia wybuchem
Materiaty wybuchowe i wyroby pirotechniczne:
Nie dotyczy.
Ocena zagrozenia wybuchem:
Wedtug oswiadczenia inwestora w budynkach i na terenach przylegtych nie beda
prowadzone procesy technologiczne z uzyciem materiatdw mogacych wytworzyc
mieszaniny wybuchowe. W zwigzku z powyzszym inwestor odstgpit od dokonania oceny
zagrozenia wybuchem (wskazania pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz wyznaczenia
W pomieszczeniach i przestrzeniach zewnetrznych odpowiednich stref zagrozenia
wybuchem). Budynki nie bedg posiadaty pomieszczen zagrozonych wybuchem.



1.7.5. Usytuowanie budowli z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.
Budynek stoi w polu z dala od innych budynkéw.

1.7.6. Przygotowanie obiektu do prowadzenia dziatan ratowniczych
Drogi pozarowe oraz dojscia dla ekip ratowniczych
Droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgca dojazd o kazdej porze roku
pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do przedmiotowego terenu jest
zapewniony od strony drogi asfaltowej we wsi.

1.7.7. Rozwigzania zamienne (w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem
architektoniczno-budowlanym).

Nie dotyczy

1.8. Obszar oddziatywania obiektu i zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia.

Obszar oddziatywania zamierzenia budowlanego nie przekracza granic dziatki i nie wptywa
negatywnie na inne dziatki.

Obiekt znajduje sie poza obszarem chronionym i nie wptynie negatywnie na $rodowisko.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem RM z dnia z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz.U. 2019 poz.1839) zamierzenie
budowlane nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko
— nie jest wymagana decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach.
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANEGO

1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa formalno-prawna opracowania

Podstawg formalno-prawng niniejszej dokumentacji projektowej jest zlecenie zawarte
z Inwestorem na wykonanie projektu budowlanego w zakresie koniecznym do uzyskania
pozwolenia na budowe.

1.2. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest: ,Projekt architektoniczno-budowlany kompleksowej
renowacji kosciota drewnianego, filialnego pw. Narodzenia NMP w Ciborach- Kotaczkach gm.
Zawady.”

1.3. Inwestor

Parafia Rzymsko-katolicka pw. Przemienienia Pariskiego w Zawadach 16-075 Zawady, ul. Kosciuszki
7.

1.4. Podstawa merytoryczna

Podstawe merytoryczng stanowig:

- wytyczne programowe otrzymane od inwestora podczas procesu projektowego.

- Inwentaryzacja architektoniczno—budowlana wykonana przez arch. Olge Shtranine

2. Czes$é opisowa

2.3
2.3.1

2.1 Rodzaj i kategoria obiektu

X —budynki kultu religijnego, jak: koscioty, kaplice, klasztory, cerkwie, zbory, synagogi,

meczety oraz domy pogrzebowe, krematoria

2.2 Sposob uzytkowania.
Bez zmian, kosciot filialny.
Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna
Stan istniejacy
Kosciét posadowiony na podmurdéwce z kamienia polnego. Konstrukcja drewniana, zrebowa,
wzmocniona lisicami od wewnatrz i szalowana od zewnatrz. Korpus nawowy, kruchta i
prezbiterium kryte dachem dwuspadowym. Zakrystia oraz skarbczych po dwéch stronach
prezbiterium, duzo nizsze przykryte dachami pulpitowymi. Na kalenicy sygnaturka, ktéra zostata
umieszczona nad belkg teczowa. Sygnaturka jest czworoboczna, zwieficzona czteropotaciowym
hetmem, iglicg i krzyzem. Wnetrze kosciotfa trojnawowe psedobazylikowe. Prezbiterium i nawa o

12



takiej samej szerokosci i wysokosci, Zakonczenie prezbiterium stanowi
absyda.Sciany, filary i strop pokryte polichromia z Il pot XX wieku.

2.3.1.1.1 Historia

1742 Wzniesienie w Zawadach drewnianego kosciota w KZSwP 1986, s. 8,

stylu barokowym. 104
KZSwP 2016, s.
41.

1786 Konsekracja kosciotfa przez Jana Szyjkowskiego, KZSwP 2016, s.
biskupa synopenskiego, sufragana tuckiego. 41.

1789-1796 Remont kosciota. Wzmocnienie $cian lisicami. KZSwP 1986, s. 8,
Wykonanie nowego portalu (wymienionego na KZSwP 2016, s.
rekonstrukcje po 2016). 41,

Inskrypcje na
lisicach.

1813 Remont kos$ciofa. KZSwP 1986, s. 8,

KZSwP 2016, s.
41.

1835-39 Remont kosciota. Wykonanie polichromii wnetrza z KZSwP 1986, s. 8,
fundacji wiasciciela Zawad Jézefa Suchodolskiego 10, KZSwP 2016,
przez Jana Czarnowskiego z Tykocina. s.41, 42.

1939 Wykonanie tabernakulum przez Franciszka Trolla z
Tykocina .

ok. 1870 Fundacja nowego oftarza gtéwnego. KZSwP 1986, s.

10,
KZSwP 2016, s.
42.

1883 Remont kosciota. Wykonanie drugiego etapu prac KZSwP 1986, s. 8,
przy polichromii wnetrza z funduszy Bractwa KZSwP 2016, s.
Rézancowego. 41, 42, inskrypcja

1900 Konsekracja ottarza gtéwnego. KZSwP 1986, s.

10,
KZSwP 2016, s.
42.

1956 Wzniesienie w Zawadach nowego murowanego KZSwP 1986, s. 8,
kosciota. Drewniana $wigtynia pozostaje 104, KZSwP 2016,
nieuzytkowana. s. 41.

1979-80 Przeniesienie drewnianego kosciofa z Zawad do KZSwP 2016, s.
Ciborow Kotaczek. Wykonanie nowego 41.
podmurowania, szalunku, wiezby dachowej i dachow
gontowych. Wykonanie konserwacji obrazéw i
krucyfiksow przez Jacka Wybodowskiego z Warszawy.

1980, 2 lipca | Ponowny montaz ottarza i tabernakulum przez Jana Inskrypcje na
Konopke i Stanistawa Czarnowskiego. tabernakulumi

ottarzu.
1980 Ponowna konsekracja kosciota. KZSwP 2016, s.
41.

1986 Renowacja oftarza gtéwnego Karta zabytku:
Kosciét w
Ciborach

prostokatna
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Kotaczkach, fot.
P. Maliszewski,
1986

2002 Wykonanie nowej wiezby dachowej. Wymiana KZSwP 2016, s.
pokrycia dachowego z gontu na blache miedziana. 41.

2016 Wymiana okien. KZSwP 2016, s.
41.

2.4 Zakres zamierzenia budowlanego

2.4.1 ,Projekt architektoniczno-budowlany kompleksowej renowacji kosciota drewnianego,
filialnego pw. Narodzenia NMP w Ciborach- Kotaczkach gm. Zawady” obejmuje:

Prace budowlane:
e remont i miejscowe wzmocnienie fundamentow.
e remont cokofu kamiennego
e naprawy peknie¢ murdéw (iniekcja zaprawy i zbrojenie spiralnymi pretami z nierdzewne;j stali
austenitycznej)
e prace konserwatorskie przy szalunku.

e wykonanie renowacji portali oraz stolarki drzwiowej i okiennej
Prace konserwatorskie wewnatrz:

e prace konserwatorskie przy posadzce
e prace konserwatorskie przy sklepieniu prezbiterium i nawy
e prace konserwatorskie przy $cianach prezbiterium
e prace konserwatorskie przy stupach i fasecie oraz scianach nawy gtéwnej
e prace konserwatorskie przy sklepieniu naw bocznych,
e prace konserwatorskie przy emporze i prospekcie organowym.
e Prace konserwatorskie przy scianach naw bocznych,
e Prace konserwatorskie przy polichromiach i monochromiach zakrystii
e Prace konserwatorskie przy polichromiach i monochromiach skarbczyka

2.5 Charakterystyczne parametry obiektu.

POWIErzchnia ZabUdOWY .......cooiiiiiiiiieee ettt e e e et ree e e e e e e e eennree aes 245,24 m?
POWIEIZCHNIA UZYEKOWA vevveeieeiieiiieeeee ettt et e e e e et er e e e e e e e e aannaes 237,97 m?
KU @EUT@ ettt ettt et e eee e ee e eaeeee et seeeeeaseeeeen e seneeseneeesananensesenseresenaennenensens 2574,00 m3
WYSOKOSE dO KAIBNI ittt sttt st st ee s et e be e ebesneensaesaensenns 13,96
WYSOKOSE dO SYZNATUIKI..cceeericiieiieie ettt et sttt e e e st ste e ee e s e e e seesbesnnens 20,90

D U =0 1Y oS 22,96

Y =] 0] o 1] oA 11,63
kat nachylenie potaci dAaChU..........ovcieece e s 19°i43°
1T T ol o1 aTe 1V ={ o - o] 1 USRS 1

Posadowienie na fawach kamiennych (teren wolny od szkdd goérniczych)

2.6 Ochrona przeciwpozarowa
SCIaNy NOSNE Z DAla SOSNOWEEO ...t eeee et e et et e et e e eeereeeene e REI 120

2.6.1 Charakterystyka zagrozenia pozarowego
(parametry pozarowe materiatéw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozenia wynikajgce z proceséw

technologicznych i zaleznie od potrzeb - charakterystyka pozaréw przyjetych do celéw projektowych).
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Obiekt jest budynkiem uzytecznosci publicznej. W budynku nie bedg wystepowaty materiaty
niebezpieczne pozarowo, o ktérych mowa w §2 ust. 1 rozporzadzenia MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z
2010r., nr 109, poz. 719; zm. Dz. U. z 2019 r., poz. 67; zm. Dz. U. 2 2022 r., poz. 1620).

Parametry wystepujgcych substancji palnych:

° Drewno i ptyty drewnopochodne uzywane do wystroju wnetrz i mebli. Temperatura zapalenia
od 250°C do 400°C, w zaleznosci od rodzaju, gatunku materiatu i jego wilgotnosci. Drewno pochodzenia
iglastego ma nizsze temperatury zapalenia niz pochodzenia lisciastego, a ptyty drewnopochodne
wyzsze. Szybkos$¢ rozwoju ognia zalezy od grubosci danych elementéw oraz od dostepu do nich
powietrza. Drewno zabezpieczone preparatami przeciwogniowymi spowalniajg proces jego zapalenia.
° Tkaniny-uzywane w tekstyliach, ubraniach, dekoracjach, itp. Temperatura zapalenia tkanin
bawetnianych 220°C, tkanin Inianych i jedwabnych 300°C, tkaniny pochodzenia nieorganicznego
(sztuczne), zapalajg sie powyzej 200°C.

° Tworzywa sztuczne uzywane w izolacjach kabli elektrycznych, obudowach sprzetu
elektronicznego i elektrycznego, itp. Temperatura zapalenia waha sie od 200°C do 400°C, w zaleznosci
od rodzaju tworzywa. W czasie pozaru wiekszos¢ z nich topi sie, tworzgc krople. Dymy i gazy pozarowe
powstate w wyniku pirolizy i spalania sg z reguty trujace, badz draznigce. Czes$¢ z nich jest bezbarwna.
Szybkos¢ palenia sie tworzyw jest stosunkowo duza, poniewaz w warunkach pozaru zachowujg sie jak
ciecze palne, tzn. palg sie rowniez ich palne pary. Spadajace lub ptynace krople przyczyniajg sie do
szybkiego rozwoju pozaru.

2.6.2 Klasyfikacja pozarowa projektowanego budynku z uwagi na przeznaczenie i sposdb
uzytkowania
Z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania budynek bedzie zakwalifikowany do budynkéw
kultu religijnego, charakteryzowanych kategorig zagrozenia ludzi ZL I.

2.6.3 Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji
i pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na zewnatrz pomieszczen.
Po remoncie bez zmian budynek bedzie zakwalifikowany do kategoria zagrozenia ludzi ZL I.

2.6.4 Podziat budynku na strefy pozarowe
Uwzgledniajgc przeznaczenie funkcjonalne, budynek stanowi jedng strefe pozarowg zakwalifikowang
do kategorii zagrozenia ludzi (KZL).

Kategoria zagrozenia ludzi Dopuszczalna powierzchnia strefy
pozarowej w S$redniowysokim budynku
jednokondygnacyjnym

ZL1 2.500 m2

Po pracach budynek dalej bedzie stanowit jedng strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii
zagrozenia ludzi Z

2.6.5 Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego stref pozarowych PM
Dla przedmiotowego budynku (strefy pozarowej KZL ZL I) obcigzenia ogniowego nie ustala sie - obiekt
nalezy do kategorii ZL.
2.6.6 Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
klasa odpornosci pozarowej budynku ,,B” (na podst. §212 ust. 3 przepiséw techn.-bud. (Dz. U. z
2022 r., poz. 1225);

Klasa Klasa odpornosci ogniowe]j elementéw budynku 4™

odpornosci Gt.  Konstr. | Konstr. Strop Y $ciana zewn. | $ciana przekrycie
pozarowej nosna dachu 0.2) wewn. dachu ?
budynku
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B R 120 R 30 REI60 E Il 60 (o|EI30 R 30
&)
*) Z zastrzezeniem §219 ust. 1 (przekrycie dachu o powierzchni wiekszej niz 1.000 m2 powinno by¢ nierozprzestrzeniajgce
ognia, a palna izolacja cieplna przekrycia powinna by¢ oddzielona od wnetrza budynku przegroda o klasie odpornosci
ogniowej nie nizszej niz RE 15)

Oznaczenia w tabeli:

R-nos$nos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normga dotyczgcg zasad ustalania klas odpornosci ogniowej
elementéw budynku,

E-szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

l-izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) nie stawia sie wymagan

Y Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji noénej, powinna spetnia¢ takze kryteria noénosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §218 WT), jesli
otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20 % jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg
kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreélone w kol. # Klasa odpornoéci ogniowej
dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami zfgczy i dylatacjami.

Elementy oktadzin elewacyjnych w przypadku montazu bedg mocowane do budynku w sposéb
uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym niz 30 minut.
e stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane
Wszystkie elementy przedmiotowego budynku bedg nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).
Elementy budynku, o ktérych mowa wyzej powinny by¢:

e wykonane z wyrobdéw klasy reakcji na ogien: Al; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0; B-s1,d0; Bs-2,d0
oraz Bs-3,d0;

e stanowigce wyrdb o klasie reakcji na ogieni: Al; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0; B-s1,d0; B-s2,d0
oraz B-s3,d0, przy czym warstwa izolacyjna elementéw warstwowych powinna mie¢ klase
reakcji na ogien co najmniej E;

e posadzka, w tym wyktadzina podtogowa co najmniej klasy reakcji na ogien: Bfl-s1; Bfl-s2; Cfl-s1;
Cfl-s2 lub A1fl; A2fl-s1; A2fl-s2;

e przykrycie dachu klasy reakcji na ogien: BROOF (t1).

Palne elementy konstrukcyjne dachu zostang zabezpieczone srodkiem ogniochronnym (np. FOBOS M-
2 lub M-4) do stopnia niezapalnosci - zgodnie z opinig Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie
zyskajg klase niezapalnych i nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO). Elementy, o ktdrych mowa wyzej
zostang zabezpieczone reaktywnga farbg ognioochronng PROMADUR® do stopnia niezapalnosci.

W budynku do wykoniczenia wnetrz nie bedg stosowane materiaty fatwo zapalne, ktérych produkty
rozktadu sg toksyczne lub intensywnie dymigce. Okfadziny sufitéw oraz sufity podwieszone beda
wykonane z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem
ognia. Na drogach ewakuacji nie bedg stosowane materiaty tatwo zapalne.

2.6.7 Wystepowanie materiatéow wybuchowych oraz ocena zagrozenia wybuchem

e materiaty wybuchowe i wyroby pirotechniczne:
nie dotyczy

e ocena zagrozenia wybuchem:
Wedtug oswiadczenia inwestora w budynku i na terenach przylegtych nie bedg prowadzone procesy
technologiczne z uzyciem materiatdbw mogacych wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe. W zwigzku
z powyzszym inwestor odstgpit od dokonania oceny zagrozenia wybuchem (wskazania pomieszczen
zagrozonych wybuchem oraz wyznaczenia w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnetrznych
odpowiednich stref zagrozenia wybuchem). Budynek nie bedzie posiadat pomieszczen zagrozonych
wybuchem.

2.6.8 Warunki ewakuacji ludzi
Budynek bedzie posiadat dwa wyjscie ewakuacyjne, wyjscie gtéwne i wyjscie przez zakrystie.
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Dwuskrzydfowe drzwi ewakuacyjnego wyjscia na zewnatrz posiadajg szerokos¢ 1,68 m w swietle
oscieznicy.

Dtugo$é przejscia ewakuacyjnego wynosic:

° w poziomie parteru 18 m,

Catkowita dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego od najdalszego miejsca w ktérym moze przebywac
cztowiek, do wyjscia ewakuacyjnego bedzie wynosic¢ 18,10 m.

Koncepcja ewakuacji ludzi z przedmiotowego budynku.

Przewiduje sie jednoczesng i catkowitg ewakuacje ludzi przebywajacych w przedmiotowego budynku.
Scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru sprowadzonego w przedmiotowym budynku oparty zostat
na zatozeniu, ze pozar powstanie w pomieszczeniu uzytkowym. Przewiduje on wykrycie pozaru w jego
pierwszej fazie rozwoju. Rownoczesnie nastepuje ewakuacja catkowita ludzi przebywajgcych w
przedmiotowym budynku. W kazdym przypadku sprowadzenia pozaru niezaleznie od powyzszego
przewiduje sie podjecie dziatan wspomagajacych i kierujgcych ewakuacjg ludzi z budynku przez
administratora obiektu.

2.6.9 Ewakuacja ludzi

Budynek bedzie posiadat trzy wyjscie ewakuacyjne.

Dwuskrzydfowe drzwi ewakuacyjnego wyjscia na zewnatrz posiadajg szerokos¢ 2,37 m w swietle
oscieznicy.

Dtugosé przejscia ewakuacyjnego wynosic:

° w poziomie parteru 28 m,

Catkowita dtugo$é przejscia ewakuacyjnego od najdalszego miejsca w ktdrym moze przebywac
cztowiek, do wyjscia ewakuacyjnego bedzie wynosi¢ 28,10 m.

Koncepcja ewakuacji ludzi z przedmiotowego budynku.

Przewiduje sie jednoczesng i catkowita ewakuacje ludzi przebywajacych w przedmiotowego budynku.
Scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru sprowadzonego w przedmiotowym budynku oparty zostat
na zatozeniu, ze pozar powstanie w pomieszczeniu uzytkowym. Przewiduje on wykrycie pozaru w jego
pierwszej fazie rozwoju. Réwnoczesnie nastepuje ewakuacja catkowita ludzi przebywajgcych w
przedmiotowym budynku. W kazdym przypadku sprowadzenia pozaru niezaleznie od powyzszego
przewiduje sie podjecie dziatan wspomagajgcych i kierujgcych ewakuacjg ludzi z budynku przez
administratora obiektu.

2.6.10 Dobor urzadzen przeciwpozarowych
(oraz innych instalacji i urzadzen stuzgcych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem
zakresu i celu ich stosowania).
State urzadzenia gasnicze
w budynku nie jest wymagane stosowanie statych urzadzen gasniczych, zwigzanych na state
z obiektem, zawierajgcych zapas $rodka gasniczego i uruchamianych samoczynnie we wczesnej
fazie rozwoju pozaru — system gaszenia pozaru objety jest oddzielnym projektem budowlanym
System sygnalizacji pozarowej
Objete oddzielnym projektem. W budynku nie jest wymagane stosowanie systemu sygnalizacji
pozarowej, obejmujgcego urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe, stuzgce do samoczynnego
wykrywania i przekazywania informacji o pozarze, a takie urzgdzenia odbiorcze alarméw
pozarowych i urzgdzenia odbiorcze sygnatdw uszkodzeniowych.
Dzwiekowy system ostrzegawczy
W przedmiotowym budynku nie jest wymagane stosowanie dzwiekowego systemu ostrzegawczego
rozgtaszajgcego sygnaty ostrzegawcze i komunikaty gtosowe dla potrzeb bezpieczenstwa oséb
przebywajgcych w budynku.
Urzadzenia oddymiajgce

17



W przedmiotowym budynku stosowanie urzadzen oddymiajgcych jak réwniez innych rozwigzan
techniczno-budowlanych zabezpieczajgcych przed zadymieniem pionowych i poziomych ciggow
komunikacji ogdlnej nie jest wymagane.

Kurtyny dymowe wyposazone w systemy sterowania

nie dotyczy

Urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu

nie dotyczy

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu

Zlokalizowany bedzie na zewnatrz budynku.
Oswietlenie awaryjne - ewakuacyjne i zapasowe

w budynku nie jest wymagane stosowanie oswietlenia awaryjnego

Oswietlenie awaryjne - przeszkodowe (dodatkowe).

W budynku nie wymaga sie o$wietlenia przeszkodowego.

Drzwi, bramy przeciwpozarowe lub inne zamkniecia wyposazone w systemy sterowania.

Nie dotyczy.

Inne urzadzenia lub instalacje stuzgce bezpieczenstwu pozarowemu.

Nie dotyczy.

2.6.11. Przygotowanie obiektu do prowadzenia dziatan ratowniczych (w tym informacje o punktach
poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzgcych do zasilania urzadzen gasniczych i
innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz diwigach dla ekip ratowniczych i
prowadzgcych do nich dojsciach).

Wewnetrzna instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Brak.

Nasady stuzgce do zasilania urzadzen gasniczych i inne rozwigzania przewidziane do zasilania urzadzen
gasniczych

Nie dotyczy.

Dzwigi dla ekip ratowniczych i prowadzgce do nich dojscia

W budynku nie jest wymagany dzwig przystosowany do potrzeb ekip ratowniczych.

2.6.11Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy.
2.7 Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne
Nie dotyczy.
Wptyw obiektu na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie
Zamierzenie budowlane nie kwalifikuje sie jako przedsiewziecie moggce potencjalnie negatywnie
oddziatywac na srodowisko, ludzi i obiekty sgsiednie. Okreslenia oddziatywania na $rodowisko
dokonano na podstawie rozporzadzenia RM z 10.09.2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko ogtoszonego w Dz.U. 26.09.2019 r. Poz. 1839.
2.8 Wptyw obiektu na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sagsiednie
2.8.1 Odprowadzania sciekéw oraz wéd opadowych
Nie dotyczy.
Emisja zanieczyszczen gazowych i drgan
Brak emisji zanieczyszczen gazowych i drgan.

2.8.2 Wplyw na drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Zamierzenie budowlane nie wptywa na w/w elementy otoczenia.
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2.8.3 Zapotrzebowanie na energie

5KW.

2.8.4 Analiza mozliwosci realizacji alternatywnych systemdw zaopatrzenia w energie i ciepto

Nie dotyczy.

3 ZAtOZENIA KONSERWATORSKIE

3.1 IDEA
Obiekt byt wielokrotnie naprawiany i remontowany i znajduje sie pod ochrong konserwatora
zabytkéw. Caty czas obiekt jest uzytkowany jako kosciét. Aktualnie, ze wzgledu na jego stan
techniczny i estetyczny wymagane sg pilne prace konserwatorskie.
Celem i ideg inwestora jest przeprowadzenie prac konserwatorskich, ktére zabezpieczytyby
historyczng dekoracje malarskg wnetrza i naprawity stan techniczny..

3.2 FUNKCJA

Funkcja obiektu nie zmienia swojego charakteru i bedzie stanowi¢ nadal funkcje sakralne.

Nie przewiduje sie zadnych przebudéw i zmian funkcjonalnych obiektu. Przywrécony zostanie
historyczny wyglad zewnetrzny i historyczny wyglad wnetrza obiektu.

4 PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH KOSCIOtA W CIBORACH KOtACZKACH

Zrdznicowanie stanu zachowania poszczegdlnych elementow kosciota sprawia, ze nie mozna przyjgé

jednolitego postepowania w odniesieniu do wszystkich fragmentéw sktadajacych sie na omawiany zakres prac.

Do catego obiektu nalezy wykonac¢ szczegétowy opis stanu zachowania oraz wykonac¢ kwerende historyczng

dotyczaca historii samego obiektu jak i jego kolejnych reperacji i przeobrazen.

A. ELEWACIJA (sciany zewnetrzne, okna, drzwi)

Sciany zewnetrzne - prace konserwatorskie powinny byé¢ wykonane z duzg ostroznoscig, z demontazem

oszalowania.

1.

Wykonanie zdje¢ dokumentacyjnych w swietle widzialnym bocznym i odbitym.

Miejscowa dezyfekcja skazonego biologicznie drewna aplikujgc srodki wg zalece producenta, np Altax
produkt grzybobdjczy - zwalczajgcy grzyby domowe i plesniowe.

Dezynsekcja poszczegélnych fragmentéw drewna (nasgczanie, iniekcja w otwory wylotowe i szczeliny np.
Hylotox Q Altax, Xirein Protector, Remmers Anti -Insekt. Per-xil).

Dokfadny przeglad wszystkich desek szalunkowych pod katem zakresu destrukcji materiatu wraz z oceng
techniczng. Wytypowanie elementéw do wymiany.

Oczyszczenie powierzchni drewna z brudu, usuniecie w miare mozliwosci zaplamienl. Delikatne przemycie
powierzchni drewna wodg potaczone ze szczotkowaniem (szczotka ryzowa miekka lub $rednio-twarda, wata
stalowa), nastepnie wysuszenie powierzchni drewna. Narzedzie nalezy dobrac tak, by nie uszkodzi¢ (nie
wyrownywac) naturalnego reliefu drewna (Srodki chemiczne organiczne, nieorganiczne i powierzchnio-
czynne).

Oczyszczenie powierzchni metalowych, usuniecie rdzy.

Zabezpieczenie elementéw metalowych: Brunox Epoxy i Paraloid B 44 w alkoholu.

Ewentualna impregnacja wzmacniajgca strukture drewna (zywica poliuretanowa Remmers PU -
Holzverfestigung; 10-15% zywica akrylowa Hekol L50 lub Paraloid B72 w toluenie).

Sklejenie utamanych elementéw, uzupetnienie ubytkdw drewna metodg flekowania. Zniszczone czesci
elementéw drewna nalezy wyciac¢ i uzupetnié¢ fragmentem nowego drewna - sezonowanego tego samego
gatunku co oryginat, odpowiednio dobranego pod wzgledem ustojenia.
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10. Ewentualna naprawa zrebu — oczyszczenie, odgrzybienie, impregnacja, naprawy ciesielskie, flekowanie,

scalenie kolorystyczne.

11. Po wykonaniu préb i zatwierdzeniu przez komisje konserwatorskg - scalenie kolorystyczne oszalowania $cian.

Okna

Wykonanie zdje¢ dokumentacyjnych.

Dezynsekcja poszczegdlnych fragmentdéw drewna (nasgczanie, iniekcja w otwory wylotowe i szczeliny np.
Hylotox Q Altax, Xirein Protector, Remmers Anti -Insekt. Per-xil).

Oczyszczenie powierzchni drewna, usuniecie od wewnatrz pozostatosci farby (Srodki chemiczne organiczne
i nieorganiczne do usuwania farb, zele typu V33, szczotki, skalpele).

Ewentualna impregnacja struktury drewna (zywica poliuretanowa Remmers PU - Holzverfestigung; 10-15%
zywica akrylowa Hekol L50 lub Paraloid B72 w toluenie).

Wykonanie napraw stolarskich, uzupetnienie ubytkéw drewna.

Rekonstrukcja brakujgcych szproséw w drewnie wysezonowanym, tego samego gatunku co oryginaf,
odpowiednio dobranego pod wzgledem ustojenia.

Wymiana szklenia na historyczne, recznie ciggnione.

Opracowanie kolorystyczne. Zaréwno awers jaki rewers okna analogicznie jak pozostate elementy
architektury.

Drzwi

1.
2.

Wykonanie zdje¢ dokumentacyjnych.

Dezynsekcja poszczegdlnych fragmentow drewna (nasgczanie, iniekcja w otwory wylotowe i szczeliny np.
Hylotox Q Altax, Xirein Protector, Remmers Anti -Insekt. Per-xil).

Miejscowa dezyfekcja skazonego biologicznie drewna aplikujgc srodki wg zalecen producenta, np. Altax
produkt grzybobdjczy - zwalczajacy grzyby domowe i plesniowe.

Oczyszczenie powierzchni drewna z brudu, (Srodki chemiczne organiczne i nieorganiczne do usuwania farb,
szczotki, skalpele).

Ewentualna impregnacja struktury drewna (zywica poliuretanowa Remmers PU - Holzverfestigung; 10-15%
zywica akrylowa Hekol L50 lub Paraloid B72 w toluenie).

Oczyszczenie elementédw metalowych, usuniecie produktéw korozji metalu metoda mechaniczng przy
pomocy szczotek stalowych i waty stalowe;j.

Zabezpieczenie powierzchni pozbawionej rdzy warstwag ochronng np. Brunox Epoxy i zywica akrylowa
Paraloid B44 w acetonie.

Wykonanie napraw stolarskich, uzupetnienie ubytkdw drewna.

Rekonstrukcja fragmentéw w drewnie wysezonowanym, tego samego gatunku co oryginat, odpowiednio
dobranego pod wzgledem ustojenia.

10. Opracowanie kolorystyczne drzwi analogicznie do pozostatych elementéw architektury.

B. DACH, WIEZBA | DASZEK PULPITOWY
Po przeprowadzeniu kwerendy historycznej nalezy rozwazy¢ mozliwos¢ przywrdcenia pierwotnej formy dachu

widocznej na najstarszych fotografiach z lat 60-tych XX wieku.

P wnN R

Wykonanie dokumentacji fotograficznej i rysunkowej.

Demontaz istniejgcego daszku pulpitowego

Demontaz istniejgcego pokrycia dachowego z papy.

Konserwacja wiezby dachowej - odstoniecie elementéw konstrukcyjnych, przeglad elementéw drewnianych,
dezynfekcja, impregnacja zniszczonych fragmentéw belek, stupdw, zastrzatdw i stezen z bezwzglednym
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zachowaniem potgczen i znakdw ciesielskich zastosowanych w obiekcie, przeglad poszczegdlnych belek
i wzmocnienie konstrukcji, zaflekowanie drewnem impregnowanym cisnieniowo z odtworzeniem gniazd
i czopdéw miejsc gtebokich uszkodzen, uzupetnienie i wzmocnienie elementéw uszkodzonych, wypetnienie
pekniec podtuznych belek flekami, wzmocnienie zniszczonych koncéwek belek drewnianych z zachowaniem
potgczen ciesielskich, uzupetnienie i naprawa gniazda i potgczen konstrukcji drewnianej. Ze wzgledu na
koniecznos¢ zachowania zabytkowej konstrukcji wymiana pierwotnych elementéw konstrukcji dokonana
bedzie jedynie w niezbednym dla stabilnosci konstrukcyjnej zakresie, a wzmocnienia wykonane w sposéb jak
najmniej ingerujacy w substancje historyczna.

Konserwacja iglicy - konserwacja pokrycia z blachy, przeglad elementéw drewnianych, dezynfekcja,

impregnacja zniszczonych fragmentéw belek, stupdw, zastrzatéow i stezen z bezwzglednym zachowaniem
potgczen i znakéw ciesielskich zastosowanych w obiekcie, przeglad poszczegdlnych belek i wzmocnienie
konstrukcji, zaflekowanie drewnem impregnowanym cisnieniowo z odtworzeniem gniazd i czopéw miejsc
gtebokich uszkodzen, uzupetnienie i wzmocnienie elementéw uszkodzonych, wypetnienie peknieé
podtuznych belek flekami, wzmocnienie zniszczonych kocédwek belek drewnianych z zachowaniem potaczen
ciesielskich, uzupetnienie i naprawa gniazda i potgczen konstrukcji drewnianej. Ze wzgledu na koniecznos¢
zachowania zabytkowej konstrukcji wymiana pierwotnych elementéw konstrukcji dokonana bedzie jedynie
w niezbednym dla stabilnosci konstrukcyjnej zakresie, a wzmocnienia wykonane w sposéb jak najmniej
ingerujacy w substancje historyczna.

Impregnacja wiezby dachowej dla zabezpieczenia przeciw pozarowego impregnatem np. Agua 1G-15

remmers lub réwnowazne.

C. FUNDAMENT | PODMUROWKA

1. Oczyszczenie powierzchni kamienia metodg strumieniowg przez piaskowanie.
2. Spoinowanie muru zaprawg do fugowania.

3. Rozebranie betonowej wylewki przed gtéwnym wejsciem.

4. Wykonanie schodéw wejsciowych kamiennych.
5

Utozenie opaski z kamienia polnego wokét kaplicy.

D. KONSTRUKCJA ZREBOWA

o vk wNR

Wykonanie zdje¢ dokumentacyjnych w $wietle widzialnym bocznym i odbitym oraz UV.
Analiza gatunkéw drewna.

Dezynfekcja i dezynsekcja.

Miejscowa impregnacja -hekol

Wykonanie koniecznych napraw ciesielskich

Dokumentacja fotograficzna i opisowa obiektu po konserwacji.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH
ZALtOZENIA KONSERWATORSKIE
Dekoracje malarskie we wnetrzu kosciota byty przynajmniej dwukrotnie odswiezane i poddawane

pracom restauratorskim. Obecnie ich stan zachowania jest bardzo zty a powierzchnie barwnie

dekorowane wygladajg nieestetycznie. Celem i ideg inwestora jest przeprowadzenie prac
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konserwatorskich, ktére zabezpieczytyby historyczng dekoracje malarskg wnetrza i naprawity stan

techniczny podtfoza konstrukcyjnego.

Proponuje sie oczysci¢ i odstoni¢ spod pociemniatych retuszy i przemalowan najstarszej opracowanie

malarskie pochodzgce z | pot. XIX wieku. Warstwe malarskg zaréwno na sklepieniu jak i na $cianach

nalezy w w pierwszej kolejnosci skonsolidowa¢ z podtozem oraz podda¢ pracom dezynfekcyjnym

i dezynsekcyjnym.

Podtoze konstrukcyjne jakim jest w tym przypadku drewno nalezy wzmocnié i uzupetni¢ odpowiednimi
materiatami. Polichromie powinny by¢ poddane pracom estetyzujacym, tzn. nalezatoby uzupetnié
wszystkie ubytki zapraw a nastepnie wykonac¢ retusze nasladowcze odwracalnymi farbami
konserwatorskimi. Powierzchnie nalezy zabezpieczy¢ werniksem o wysokiej stabilnosci, niezétkngcym,
z filtrem UV.

DLA DEKORACJI MALARSKIEJ SKLEPIEN PREZBITERIUM, NAWY | NAW BOCZNYCH

1.
2.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej stanu zastanego polichromii.
Delikatne omiecenie powierzchni polichromowanych z brudu i kurzu - pedzle, nadmuch
powietrzem.

Zmiekczenie odstajacych i twardych tusek polichromii 50% alkoholem etylowym poprzez
natrysk.

Wykonanie préb na podklejenie tusek polichromii i sprawdzenia jej wrazliwosci na
poszczegdlne rozpuszczalniki.

Konsolidacja tusek polichromii z podtozem wg wczesniej opracowanej metody na
podstawie préb (np. 8% kazeina syntetyczna lub 8% klej kréliczy naktadany przez bibute).
Dezynfekcja polichromii ( np. srodkiem PCMC czyli 4-Chloro-3-metylofenolem lub
Lichenicyda).

Usuniecie pociemniatych retuszy i ewentualnych przemalowan i odstoniecie polichromii z I.
pot. XIX w. (mechanicznie, skalpelami, skrobakami, gumkami i chemicznie -
rozpuszczalnikami organicznymi i i ch mieszankami, zelami do usuwania powtok olejnych).
Catosciowa konsolidacja powierzchni polichromii (np. zywicg akrylowa w niskim stezeniu
Paraloid B 72).

Usuniecie najbardziej zniszczonych fragmentéw drewna belek zrebowych i przygotowanie
powierzchni pod wklejenie flekow.

Dezynsekcja oraz strukturalne wzmocnienie zniszczonego drewna poprzez aplikacje
impregnatu za pomoca iniekgji lub pedzli (np. zywica PU-Holz-verfestigung firmy Remmers
lub Hekol L-50 firmy Heko).

Wklejenie flekdw w szczeliny i uzupetnienie ubytkéw podtoza konstrukcyjnego drewna (fleki
z odpowiednio dobranego gatunkowo drewna, klej stolarski np. poliuretanowy).
Przeklejenie ubytkéw warstwy malarskiej i nowo wklejonych flekow klejem glutynowym.
Uzupetnienie drobnych ubytkéw podtoza drewnianego kitem do drzewnym oraz zywica
epoksydowa (np. Araldit SV/HV 36).

Uzupetnienie ubytkéw warstwy malarskiej (kit akrylowy np. Modostuc, Tikurilla lub kit
kredowo-klejowy). Opracowanie kitéw na gtadko do powierzchni polichromii.

Wysycenie warstwy malarskiej werniksem retuszerskim.
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16. Wykonanie retuszu nasladowczego odstonietej warstwy polichromii (retusz oparty na bazie
farb wodnych typu akwarele, tempery z dodatkiem lekkiego spoiwa akrylowego np. 2%
Primal AC33).

17. Zabezpieczenie polichromii werniksem korncowym stabilizowanym z filtrem UV.

18. Wykonanie dokumentacji powykonawczej fotograficznej i opisowe;j.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

DLA WYSTROJU MALARSKIEGO SCIAN: PREZBITERIUM, NAWY GEOWNEJ, EMPORY, StUPOW, NAW
BOCZNYCH ORAZ KRUCHTY, ZAKRYSTII | SKARBCZYKA

. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej stanu zastanego polichromii.

. Delikatne omiecenie powierzchni drewnianych z brudu i kurzu — gruszki, pedzelki.

. Zmiekczenie odstajacych tusek alkoholem etylowym poprzez natrysk.

. Delikatne podklejenie tusek polichromii kazeing poprzez topowanie gaza.

. Dezynfekcja drewna i polichromii — np. PCMC.

. Demontaz instalcji elektrycznej biegnacej po scianach zrebowych wewnatrz kosciofa.

. Catosciowa konsolidacja powierzchni polichromii — np. Paraloid B 72.

0O N O Ul A W N B

. Usuniecie najbardziej zniszczonych fragmentéw drewna belek zrebowych i przygotowanie
powierzchni pod wklejenie flekow.

9. Dezynsekcja oraz strukturalne wzmocnienie zniszczonego drewna poprzez aplikacje impregnatu,
pedzlowanie — np. PU-Holz-verfestigung.

10. Wklejenie flekédw i uzupetnienie ubytkow podfoza konstrukcyjnego — drewno sosnowe, np. na klej
poliuretanowy.

11. Przeklejenie ubytkéw warstwy malarskiej i nowo wklejonych flekéw — np. klej glutynowy.

12. Zatozenie kitow akrylowych w miejscach ubytkéw warstwy malarskiej — np. stuccolina

13. Wykonanie retuszu nasladowczego wierzchniej warstwy polichromii z 1962 r., autorstwa
Stanistawa Dtugozimy — np. tempery z Paraloidem B72.

14. Zatozenie werniksu koricowego.

15. Wykonanie dokumentacji powykonawczej fotograficzne] i opisowej

F PODLOGA
1. Prace konserwatorskie.
2. Zabezpieczenie podfogi olejem.

Architektura mgr inz. arch. Magdalena Muszyriska
izba podpis
Architektura i konstrukcja inZ. Romuald Muszynski
Izba podpis
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DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA

Projekt architektoniczno-budowlany
kompleksowej renowacji kosciota drewnianego
filialnego pw. Narodzenia NMP w Ciborach- Kotaczkach gm. Zawady

Lokalizacja:
Cibory Kotaczki
dz.nr.11/3

Inwestor:

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. PRZEMIENIENIA PANSKIEGO W ZAWADACH
16-075 Zawady, ul. Kosciuszki 7
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ZDJECIA Z ZEWNATRZ
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Widok na koscidt od strony potudniowe;.

Widok na koscidt od strony potnocnej.
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ZDJECIA WEWNATRZ

Widok na dekoracje malarskg sklepienia w prezbiterium i czesciowo naw bocznych.
Stan w 2023 r.

Widok na dekoracje malarskq sklepienia w prezbiterium i czesciowo nawy gfdwnej.
Stan w 2023 r.
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Widok na dekoracje malarskq sklepienia w nawie bocznej oraz czesciowo nawie gtowne;.
Stan w 2023r.

Widok na dekoracje malarskq sklepienia nawie gtdwnej. Stan w 2023 r.
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Widok na dekoracje malarskq scian w prezbiterium, sciana potudniowa. Stan w 2023 r.

Widok na dekoracje malarskq scian w nawie gtdwnej i na chdrze. Stan w 2023 r.
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Widok na dekoracje malarskg scian w nawie gtownej i na chorze. Stan w 2023 r.

Widok na dekoracje malarskg scian w nawach bocznych. Stan w 2023 r.
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Widok na dekoracje malarskg sciany zachodniej, pod chérem. Stan w 2023 r.

71177224
FrEE e

Widok na dekoracje malarskg scian w nawie gftdownej i nawie bocznej pdtnocnej. Stan w 2023 r.
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DOKUMENTACIA RYSUNKOWA

Projekt architektoniczno-budowlany
kompleksowej renowacji kosciota drewnianego
filialnego pw. Narodzenia NMP w Ciborach- Kotaczkach gm. Zawady

Lokalizacja:
Cibory Kotaczki
dz.nr. 11/3

Inwestor:

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. PRZEMIENIENIA PANSKIEGO W ZAWADACH
16-075 Zawady, ul. Kosciuszki 7
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DREWNIANA PODLOGA,

ZABIEGI ZGODNIE Z PROGRAMEM
PRAC KONSERWATORSKICH

UWAGA:

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE BEZ MIANA SA W
CENTYMETRACH. NIE WOLNO ODMIERZAC ZADNYCH
WYMIAROW Z RYSUNKOW. PRZED ROZPOCZECIEM

ROBOT OBOWIAZKIEM WYKONAWCY JEST DOKtADNE
ZAPOZNANIE Z PROJEKTEM ORAZ ISTNIEJACYMI

WARUNKAMI NA PLACU BUDOWY. WYKONAWCA
ROBOT ZOBOWIAZANY JEST SPRAWDZIC WSZYSTKIE
WYMIARY W NATURZE | PRZEKAZAC INFORMACJE O
ZMIANACH DO JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ.WYKONANIE
ROBOT ZGODNE Z WYMAGANIAMI OKRESLONYMI W
POLSKICH NORMACH,CHYBA, ZE OSTRZEJSZE
WYMAGANIA ZOSTALY OKRESLONE W DOKUMENTACJI

PROJEKTU.
0 50 100cm
KOSCIOL FILIALNY PW.

OBIEKT: NARODZENIA NAJSWIETSZEJ MARII

PANNY PRZENIESIONY Z ZAWAD W

CIBORACH KOLACZKACH
INWESTOR:
ADRES: 16-075 CIBORY KOLACZKI,
DZ.NR EW. 11/3, OBREB: 0003

LOKALIZACJA: | wWOJ. PODLASKIE, POW. BIALOSTOCKI,

GM. ZAWADY (GM. WIEJSKA)

OPRACOWANIE:

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO
BUDOWLANY
TEMATRYS: RZUT NAWYS. 1,00 m
T&f@ﬂfﬁf’m’* arch. Olga Shtranina

ARCHITEKTURA
PROJEKTANT:

arch. Magdalena Muszynska

SPRAWDZAJACY:

inz. Romuald Muszynski
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UWAGA:

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE BEZ MIANA SA W
CENTYMETRACH. NIE WOLNO ODMIERZAC ZADNYCH
WYMIAROW Z RYSUNKOW. PRZED ROZPOCZECIEM
ROBOT OBOWIAZKIEM WYKONAWCY JEST DOKtADNE
ZAPOZNANIE Z PROJEKTEM ORAZ ISTNIEJACYMI
WARUNKAMI NA PLACU BUDOWY. WYKONAWCA
ROBOT ZOBOWIAZANY JEST SPRAWDZIC WSZYSTKIE
WYMIARY W NATURZE | PRZEKAZAC INFORMACJE O

ZMIANACH DO JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ.WYKONANIE

ROBOT ZGODNE Z WYMAGANIAMI OKRESLONYMI W
POLSKICH NORMACH,CHYBA, ZE OSTRZEJSZE

WYMAGANIA ZOSTALY OKRESLONE W DOKUMENTACJI

PROJEKTU.
0 50 100cm
KOSCIOL FILIALNY PW.

OBIEKT: NARODZENIA NAJSWIETSZEJ MARII

PANNY PRZENIESIONY Z ZAWAD W

CIBORACH KOLACZKACH
INWESTOR:
ADRES: 16-075 CIBORY KOLACZKI,
DZ.NR EW. 11/3, OBREB: 0003

LOKALIZACJA: | wWOJ. PODLASKIE, POW. BIALOSTOCKI,

GM. ZAWADY (GM. WIEJSKA)

OPRACOWANIE:
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UWAGA:

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE BEZ MIANA SA W
CENTYMETRACH. NIE WOLNO ODMIERZAC ZADNYCH
WYMIAROW Z RYSUNKOW. PRZED ROZPOCZECIEM
ROBOT OBOWIAZKIEM WYKONAWCY JEST DOKLADNE
ZAPOZNANIE Z PROJEKTEM ORAZ ISTNIEJACYMI
WARUNKAMI NA PLACU BUDOWY. WYKONAWCA
ROBOT ZOBOWIAZANY JEST SPRAWDZIC WSZYSTKIE
WYMIARY W NATURZE | PRZEKAZAC INFORMACJE O
ZMIANACH DO JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ.WYKONANIE
ROBOT ZGODNE Z WYMAGANIAMI OKRESLONYMI W
POLSKICH NORMACH,CHYBA, ZE OSTRZEJSZE
WYMAGANIA ZOSTALY OKRESLONE W DOKUMENTACJI
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CZESC 3

ZAtACZNIKI FORMALNE DO PROJEKTU

Projekt architektoniczno-budowlany
kompleksowej renowacji kosciota drewnianego
filialnego pw. Narodzenia NMP w Ciborach- Kotaczkach gm. Zawady
Lokalizacja:

Cibory Kotaczki
dz.nr. 11/3

Inwestor:

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. PRZEMIENIENIA PANSKIEGO W ZAWADACH
16-075 Zawady, ul. Kosciuszki 7

Projektant:
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam , ze dokumentacja projektowa dla inwestycji Projekt architektoniczno-budowlany
kompleksowej renowacji kosciota drewnianego

filialnego pw. Narodzenia NMP w Ciborach- Kotaczkach gm. Zawady.

zlokalizowanego w miejscowosci

Gmina: gmina Zareby
Obreb: Cibory Kotaczki
Numer dziatki: 1818 (11/3 (identyfikator 200215_2.0003.AR_1.11/3)

wykonana zostata zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

na podstawie art. 34 ust. 3d. p3 Dz.U 2020, poz.1333 z pdzniejszymi zmianami .

Projektanci:

Imie i nazwisko: branza Specj., nr Podpis:
upr.bud..
architektoniczna

mgr inz. arch. branza PO/kk/106/05

Magdalena architektoniczna

Muszynska
konstrukc.-bud.

inz. Romuald branza Bt 170/77

Muszynski konstrukcyjna
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Magdalena Muszynska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/ 106/05,

jest wpisana na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0841.

Cztonek czynny od: 14-08-2019 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 14-12-2023 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0841-65CA-YAD1-Y496-62B4

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-717-7ZB-WJJ *

Pan Romuald Muszynski o numerze ewidencyjnym WAM/BO/1786/01

adres zamieszkania m. Maldanin 18 C, 12-200 Pisz

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-21 roku przez:

Jarostaw Kukliniski, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zawiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Zamierzenie budowlane:

Projekt architektoniczno-budowlany kompleksowej renowacji kosciota drewnianego
filialnego pw. Narodzenia NMP w Ciborach- Kotaczkach gm. Zawady

Adres obiektu:
Kategoria obiektu:

Wojewddztwo:
Powiat:

Gmina:

Obreb:

Numer dziatki:
Dziatki przylegte:
Inwestor:

Adres:

16-075 Zawady, ul. Cibory Kotaczki

X —budynki kultu religijnego, jak: koscioty, kaplice, klasztory, cerkwie,
zbory, synagogi, meczety oraz domy pogrzebowe, krematoria
podlaskie

biatostocki

Zareby

Cibory Kotaczki

1818 (11/3 (identyfikator 200215_2.0003.AR_1.11/3)
11/1,11/2,11,4,15,1

Parafia pw. Przemienienia Panskiego w Tykocinie

16-075 Zawady, ul. Kosciuszki 7

Element projektu budowlanego: Zataczniki projektu architektoniczno-budowlanego

Projektanci

Architektura:
izba
upr. bud.

mgr inz. arch. Magdalena Muszynska

Architektura i konstrukcja: inz. Romuald Muszynski

P.LI.B.
upr. arch.

WAM/B0O/1218/01
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BIOZ
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Projekt architektoniczno-budowlany
kompleksowej renowacji kosciota drewnianego

filialnego pw. Narodzenia NMP w Ciborach- Kotaczkach gm. Zawady

Lokalizacja:
Cibory Kotaczki
dz.nr. 11/3

Inwestor:

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. PRZEMIENIENIA PANSKIEGO W ZAWADACH
16-075 Zawady, ul. Kosciuszki 7

Projektant:
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1. ZAKRES ROBOT

Zakres rob6t obejmuje Projekt architektoniczno-budowlany kompleksowej renowac;ji
kosciota drewnianego
filialnego pw. Narodzenia NMP w Ciborach- Kotaczkach gm. Zawady

16-075 Zawady, ul. Kosciuszki 7

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE
Na dziatce 1818 znajdujg sie: plebania, spichlerz z wozownig, stodofa i stajnie, a zachodniej
czesci dziatki budynek kosciota parafialnego.
1.KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT
1.1. zagospodarowanie placu budowy
1.2. roboty ziemne
1.3. roboty budowlano-montazowe
1.4. roboty wykoriczeniowe
1.5. maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
2.INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,
- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby
- zasady stosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego
3.5RODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBO
T BUDOWLANYCH.
l.1.Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych,
co najmniej w zakresie:
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) wykonania drdog, wyjsc i przejs¢ dla pieszych,
c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
d) odprowadzenia sciekéw lub ich utylizacji,
e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
f) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,
g) zapewnienia wtasciwej wentylacji,
h) zapewnienia tgcznosci telefonicznej,
i) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow
Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co
najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub robdét powinny by¢ wykonane oddzielne
bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych. Szerokos¢
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ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m,
a dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot
budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowaé¢ miejsca postojowe na terenie budowy.
Szerokos$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna byé dostosowana do
uzywanych srodkdw transportowych. Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢
utrzymane we witasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowaé¢ materiatéw,
sprzetu lub innych przedmiotéw.

Drogi komunikacyjne dla wézkdéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie
recznego przenoszenia ciezarow nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%. Przejscia
i strefy niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy
umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o 5 szerokosci
nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada. Balustrada
sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na
wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowa a poreczg nalezy
wypetni¢ w sposéb zabezpieczajgcy pracownikdw przed upadkiem. Strefa niebezpieczna, w
ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona
balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym. Strefa
ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadad przedmioty, lecz nie
mniej niz 6,0 m. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny
by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na
wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod
katem 45° w kierunku Zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno byé szczelne i odporne
na przebicie przez spadajgce przedmioty. Uzywanie daszkdw ochronnych jako rusztowan
lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatéw jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byé
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposdb, aby nie
stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéow przed
porazeniem pragdem elektrycznym. Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem,
konserwacjg i naprawa instalacji i urzadzen elektrycznych moga byé wykonywane
wyltgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Nie jest dopuszczalne
sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatdw lub maszyn i urzadzen
budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub
w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz:

a) 3,0 m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,

b) 5,0 m — dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym

15KV, 6

c) 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz

nieprzekraczajgcym 30 KV,

d) 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz

nieprzekraczajgcym 110 KV,

e) 30,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na
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niebezpieczng  odlegtos¢ do  w/w  napowietrznych  lub  kablowych linii
elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia. Rozdzielnice
budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy zabezpieczyé
przed dostepem o0so6b nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny byé usytuowane
w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikdéw energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami
mechanicznymi wykonane w sposdéb zapewniajacy bezpieczeAstwo pracy oséb
obstugujgcych takie urzadzenia. Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen
elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej
jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co
najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci

elektrycznych i mechanicznych,

b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne przez ponad

miesiac,

¢) przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych w w/w
instalacjach, nalezy sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.
Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane
w ksigzce konserwacji urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym
na budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
llos¢ wody do celdw higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika
jednoczesnie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

a) 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub
zakaznymi albo powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku
korzystania z natryskéw,

b) 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub
wymagajgcych zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym
60 | w przypadku korzystania z natryskow,

c) 30 | — przy pracach nie wymienionych w pkt. ,,a” i, b”. Niezaleznie od ilosci wody
okreslonejw pkt. ,a”,,b”, ,c” nalezy zapewni¢, co najmniej 2,5 | na dobe na kazdy
metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej polewania
(tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy zapewnic:
- positki wydawane ze wzgleddéw profilaktycznych,

- napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw
wykonywania pracy

Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujgcym prace:

- zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujagcym w ciggu zmiany roboczej
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efektywny wydatek energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000
kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy
uwaza sie okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewnic¢ pracownikom zatrudnionym:

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 100c lub
powyzej 25 OC.

Pracownik moze przyrzadza¢ sobie positki we wtasnym zakresie z produktéw
otrzymanych od pracodawcy. pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki
i napoje. na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia
higieniczno — sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie,
jadalnie, suszarnie oraz ustepy. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie
budowy pomieszczen i urzagdzen higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to
zawarta umowa. zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni
w przypadkach, gdy na terenie budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz
20 — pracujacych. w takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne,
zapewniajgce mozliwos¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wtasnej.
W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych mogg by¢ stosowane tawki, jako miejsca
siedzgce, jezeli sg one trwale przytwierdzone do podtoza.

Jadalnia powinna sktadac sie z dwéch czesci:

a) jadalni wiasciwej, gdzie powinno przypada¢ co najmniej 1,10 m2 powierzchni na
kazdego z pracownikéw jednoczesnie spozywajacych positek,

b) pomieszczern do przygotowywania, wydawania napojéw oraz zmywania naczyn
stotowych. W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych

w kontenerach dopuszcza sie nizszg wysokos¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone
i odwodnione miejsca do sktadania materiatéw i wyrobdw. Sktadowiska materiatow,
wyrobdéw i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajgcy mozliwosé
wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobéw i urzadzen.
Materiaty drobnicowe powinny byé utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m,
a stosy materiatbw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajgcej 10 — warstw. Odlegtos¢ stosdow przy sktadowaniu materiatéw nie
powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdéw o ptoty, stupy napowietrznych
linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu
budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze
sktadowanych materiatéw lub wyrobdéw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub
schodéw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw,
ktory powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z
wymaganiami producentéw i przepiséw przeciwpozarowych. llos¢ i rozmieszczenie gasnic
przenos$nych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow przeciwpozarowych.
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W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajgca
z potrzeb bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw
Swiezego powietrza. Nie moze ona powodowac przeciggdw, wyziebienia lub przegrzewania
pomieszczen pracy.

1.2.Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia Scian
wykopu przed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu
urobkiem pochodzgcym z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu
robét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego
potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znaleié sie w zasiegu
prowadzonych robdét. Wykonywanie robdét ziemnych w bezposrednim sagsiedztwie sieci,
takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyjne,

- cieptownicze,

- wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtosci w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania
tych robdét. W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢
i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla o0sdéb
niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokdét wykopdw pozostawionych na czas
zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w S$wiatto ostrzegawcze koloru
czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem
i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg
by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren
przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy
bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna
wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno —
inzynierska.

Bezpieczne nachylenie Scian wykopdw powinno by¢ okreslone w dokumentacji
projektowej wéwczas, gdy:

- roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie réwnym gtebokosci wykopu,
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- grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

- wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

- gtebokos$¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy
wykonac zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu
nie powinna przekracza¢ 20,0 m. Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢
wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na
mozliwo$¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub Zycia ludzkiego. 11
Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gteboko$ci wiekszej od 2,0 m.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sa

obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odfamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie s3

obudowane.

Ruch srodkow transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granica
klina naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno
dopuszczad sie do tworzenia nawisdw gruntu. Przebywanie oséb pomiedzy sciang wykopu
a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione. Zaktadanie obudowy lub montaz rur
w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na gtebokosci powyzej 1,0 m
wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi lub obudowg
prefabrykowana.

1.3.Roboty budowlano—-montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak
zabezpieczenia otworéw technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia
otwordéw prowadzgcych na ptyty balkonowe);

- przygniecenie pracownika ptytg prefabrykowang wielkowymiarowg podczas
wykonywania robdét montazowych przy uzyciu Zurawia budowlanego (przebywanie
pracownika w strefie zagrozenia, tj. W obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego
elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0 m).

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw
wielkowymiarowych moga by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu
,bioz” przez pracownikdéw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem
uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.

Przebywanie osdb na gérnych ptaszczyznach scian, belek, stupdéw, ram lub kratownic
oraz na dwdch nizszych kondygnacjach, znajdujgcych sie bezposrednio pod kondygnacja,
na ktérej prowadzone sg roboty montazowe, jest zabronione.

Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:

- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

- przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska
pracy nie majg wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.

Odlegtos¢ pomiedzy skrajnia podwozia Ilub platformy obrotowej zurawia
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a zewnetrznymi czesciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna
wynosi¢ co najmniej 0,75 m.

Zabronione jest w szczegdlnosci:

- przechodzenia 0s6b w czasie pracy Zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi
a podwoziem Zurawia lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,

- skladowanie materiatéw i wyrobdw pomiedzy skrajnig Zurawia budowlanego lub
pomiedzy torowiskiem Zurawia a konstrukcjg obiektu budowlanego lub jego
tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny byé tak rozmieszczone,
aby zapewniaty rownomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i ol$nied oséb. Elementy
prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu
wbudowania. W czasie zaktadania stezedn montazowych, wykonywania robét
spawalniczych, odczepiania elementéw prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykow
nalezy stosowac wytgcznie pomosty montazowe lub drabiny rozstawne. W czasie montazu,
w szczegodlnosci stupdw, belek i wigzaréw, nalezy stosowa¢ podktadki pod liny zawiesi,
zapobiegajace przetarciu i zatamaniu lin. Podnoszenie i przemieszczanie na elementach
prefabrykowanych oséb, przedmiotéw, materiatéw lub wyrobdéw jest zabronione. Osoby
przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od
poziomu podtogi lub ziemi, powinny byé zabezpieczone balustradg przed upadkiem z
wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

- krawedzie stropéw nieobudowanych scianami zewnetrznymi,

- pozostawione otwory w Scianach (drzwiowe, balkonowe, szybdw dZzwigowych).

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest
dostep ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwos$cig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.
Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie
korcéwki linki bezpieczedstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej,
zamocowanej na wysokosci okoto 1,50 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.
Wytrzymatos¢ i sposéb zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obcigzenie
dynamiczne spadajgcej osoby. W przypadku gdy zachodzi koniecznos¢ przemieszczenia
stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczedstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢
zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocg urzadzenia samohamujgcego. Dtugos¢
linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢é wieksza niz 1,50 m.
Amortyzatory spadania nie s3 wymagane, jezeli linki asekuracyjne sg mocowane do linek
urzgdzen samohamujgcych, ograniczajgcych wystgpienie sity dynamicznej w momencie
spadania, zwtaszcza aparatéw bezpieczenstwa lub pasdw bezwtadnosciowych. Osoby
korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéow
roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomoca
prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin nos$nych drabiny, krzesetka lub
podestu. Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co
najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia
szczegblnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych
na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie
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srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

1.4.Robotywykonczeniowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem
z wysokosci przy wykonywaniu robét zwigzanych z montazem lub demontazem
rusztowania),

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu
pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie
budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg by¢ wykonywane
przy uzyciu ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan np. ,MOSTOSTAL -
BAUMANN”, ,BOSTA — 70", ,,STALKOL”, ,,RR - 1/30”, ,PLETTAC”, ,ROCO — 1".

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie
z instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy montazu
i demontazu rusztowan oraz monterzy podestdw roboczych powinien posiadaé¢ wymagane
uprawnienia. Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do
stosowania urzadzen zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci. Przed montazem i
demontazem rusztowan nalezy wyznaczyc¢ i wygrodzic strefe niebezpieczng. Rusztowania i
ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbiér
rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru
technicznego. W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie
poreczy ochronnej na wysokosci 1,00 m. Rusztowania z elementéw metalowych powinny
by¢ wuziemione i posiada¢ instalacje piorunochronng. Rusztowania usytuowane
bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazddéw i przejs¢ dla pieszych,
powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych. Stosowanie siatek
ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne mogg byé wykonywane z rusztowan
sktadanych typu ,Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin
rozstawnych (roboty malarskie). Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny
by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta. Montaz i demontaz tego typu rusztowan
moze byé przeprowadzony tylko i wytgcznie przez osoby odpowiednio przeszkolone
w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu. Rusztowania tego typu powinny by¢
wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Dopuszcza sie wykonywanie robét malarskich
przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu
podtogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewnic ich
stabilnos¢. W pomieszczeniach, w ktérych bedg prowadzone roboty malarskie roztworami
wodnymi, nalezy wytgczy¢ instalacje elektryczng i stosowac zasilanie, ktére nie bedzie
mogto spowodowac zagrozenia pradem elektrycznym.

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementdw kamiennych, pracownicy
powinni uzywac srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne, - hetmy ochronne,
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- rekawice wzmocnione skorg,
- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.
Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania

pracy.

1.5.Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu
budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn
i urzagdzen technicznych:

- pochwycenie koriczyny gérnej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej

ostony napedu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu
robot na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb 16 postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac¢
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne
urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wdwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.
Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno—ruchowg
lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen. Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn
budowlanych, kierowcy wézkdéw i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadaé
wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie
posiadajg kabin, powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

- ostoniete w okresie zimowym.

2.INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegélnych rodzajow
szkolenia. Szkolenia wstepne ogodlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono
zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w
uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym
zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na
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stanowisku pracy (,instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé¢ pracownikow
z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed
zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia
wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem
zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w
aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny
by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na
okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny byé przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej
niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegélne zagrozenia
dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy
zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymog nie
dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o
mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami

zdrowia pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajacych zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopuscié
pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisdw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzor nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA RO
BOT BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy
prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

-przyczyny organizacyjne powstania wypadkdow przy pracy:

a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy
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e nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
e niewfasciwe polecenia przetozonych,
e brak nadzoru,
e brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
e tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
e brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczedstwa pracy
i ergonomii,
e dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan
lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
e niewtfasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,
e nieodpowiednie przejscia i dojscia,
e brak srodkdw ochrony indywidualnej lub niewtfasciwy ich dobor
-przyczyny techniczne powstania wypadkdédw przy pracy:
a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:
e wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce zrédtem zagrozenia,
e niewfasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,
e brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
e brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtfasciwy ich dobér,
e brak lub niewtfasciwa sygnalizacja zagrozen,
e niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub
napraw;
b) niewtfasciwe wykonanie czynnika materialnego:
e zastosowanie materiatéw zastepczych,
e niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
¢) wady materiatowe czynnika materialnego:
e ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
e nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
e niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
e niewfasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy,

- dbac¢ o sprawnosé srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami sSrodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos$¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,
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Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym
stanowisku pracy - wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okredlenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewnié organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy
pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow
szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikéw gtéwnie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich
zagrozen.

W razie stwierdzenia bezpoéredniego zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikéw

osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkdéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeAstwa uzytkownikéw
tych $rodkdéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi
zagrozeniami (np. Upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikow o sposobach
postugiwania sie tymi srodkami.

Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. Jedn. Dz.U. Z 1998 r. Nr 21
p0z.94 z pdzn.zm.)

-art.21,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. Z 2000 r. Nr 106
p0z.1126 z pdzn.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. O dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321
z péz.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. W sprawie
szczegbtowego zakresu i formy planu bezpieczernstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegétowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 p0z.1256)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. W sprawie
szczegoblnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz.
285)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. W sprawie
rodzajéw prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)
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- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. W sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62
poz. 288)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. W sprawie
uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania
projektéw budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu
powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow na Rzeczoznawcéw
(Dz.U.Nr 62 poz. 290)

- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. W sprawie profilaktycznych
positkéw i napojéw (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
W sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844
z péz.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263) 22

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. W sprawie rodzajéw
urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz.
401). Opracowat: mgr inz. Grzegorz Wysmulski upr.bud.nr  1942/Lb/83
WZDP/19/906/upr./74

Architektura mgr inz. arch. Magdalena Muszynska
izba podpis
Architektura i konstrukcja inz. Romuald Muszynski
Izba podpis
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